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KONTRAKT 
uzatvorený na základe uznesenia vlády SR č. 1370/2002 bodu B.1 

Číslo u zadávateľa: ZML-3-47/2023-400 
Číslo u riešiteľskej organizácie: 694/2023 

ČI. I 
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU  

Zadávateľ   Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Sídlo    Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 
Štatutárny zástupca  Ing. Peter Peťko, MBA, predseda úradu 
Bankové spojenie  Štátna pokladnica 
Číslo účtu – IBAN  SK46 8180 0000 0070 0007 2444 
IČO    00166197 

ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu štatistiku (ďalej len „zadávateľ“) 

a 

Riešiteľská organizácia INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 
Sídlo    Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 
Štatutárny zástupca  Mgr. Ivan Gabauer, riaditeľ 
Bankové spojenie  Štátna pokladnica 
Číslo účtu– IBAN  SK30 8180 0000 0070 0008 8737 
IČO    00003964 

ktorého poslaním je vo verejnom záujme napomáhať rozvíjaniu štatistického systému 
Slovenskej republiky a tým podporovať jeho začleňovanie do Európskeho štatistického 
systému prostredníctvom riešenia výskumných a vývojových úloh (ďalej len „riešiteľská 
organizácia“) 

berú na vedomie, že kontrakt je podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 
z 18. decembra 2002 plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim organizačné, 
obsahové, finančné alebo iné vzťahy medzi zadávateľom a riešiteľskou organizáciou ako 
organizáciou podriadenou a nie je právnym úkonom v zmysle Obchodného zákonníka. 

Čl. II. 
PREDMET KONTRAKTU 

2.1 Predmetom kontraktu je riešenie úloh vymedzených v zozname úloh podľa prílohy č. 1 
tohto kontraktu (ďalej len „zoznam úloh“).  

2.2 Špecifikácia obsahovej náplne úlohy uvedenej v zozname úloh, určenie konkrétneho 
zamestnanca zodpovedného za vytvorenie výstupov z riešenia úlohy (ďalej len 
„zodpovedný riešiteľ“) a termín odovzdania výstupov z úlohy alebo čiastkovej úlohy sa 
uvedú v protokole o zadaní úlohy, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 tohto kontraktu. 
Zmeny v zadaní úlohy požadované zadávateľom alebo riešiteľskou organizáciou, ktoré 
sa vyskytnú v priebehu riešenia úlohy, písomne dohodnú zadávateľ a riešiteľská 
organizácia v protokole o zmenách v zadaní úlohy, ktorého vzor je v prílohe č. 3 tohto 
kontraktu. 
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2.3 Podmienky prevzatia výstupov riešenia úlohy sa uvedú v protokole o prevzatí výstupov; 
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 tohto kontraktu. 

2.4 Zmeny v zozname úloh sa vykonajú dodatkom ku kontraktu. 

Čl. III 
TRVANIE KONTRAKTU 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024. 

Čl. IV 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Zadávateľ vyčlenil v roku 2024 na úlohy vedy a výskumu objem finančných prostriedkov 
vo výške 786.980,00 eur. 

4.2 Zadávateľ sa zaväzuje poskytnúť' riešiteľskej organizácii pravidelné mesačné platby 
vo výške 1/12 (jednej dvanástiny) celkového ročného objemu finančných prostriedkov 
uvedených v bode 4.1. V prípade uplatnenia rozpočtových opatrení zo strany vlády 
Slovenskej republiky alebo Ministerstva financií Slovenskej republiky má zadávateľ právo 
upraviť' periodicitu a výšku pravidelných platieb, ako aj výšku finančných prostriedkov 
podľa bodu 4.1 formou dodatku k tomuto kontraktu.  

4.3 Ak dôjde k zrušeniu úlohy alebo jej časti na podnet zadávateľa z dôvodu, že nie je 
potrebné pokračovať v riešení úlohy alebo jej časti, nevyčerpané prostriedky sa 
po vzájomnej dohode zadávateľa a riešiteľskej organizácie použijú na riešenie nových 
úloh alebo na riešenie iných úloh podľa zoznamu úloh, alebo sa finančné prostriedky 
uvedené v bode 4.1 znížia o nevyčerpané prostriedky pôvodne určené na zrušené úlohy 
alebo ich časti. Účastníci kontraktu vypracujú na základe skutočností podľa prvej vety 
dodatok ku kontraktu, resp. dodatok k príslušnému protokolu. 

4.4 Ak v priebehu riešenia úlohy bude zadávateľ požadovať práce nad rámec prác 
dohodnutých v protokole, účastníci kontraktu vypracujú dodatok k protokolu, v ktorom sa 
definujú nové práce a stanoví sa cena za ich realizáciu. 

Čl. V 
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA KONTRAKTU 

5.1 Priebežné hodnotenia plnenia úloh vyplývajúcich z kontraktu sa uskutočnia formou 
kontrolného dňa raz za štvrťrok, najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí 
príslušného štvrťroka, za účasti zástupcov zadávateľa a zodpovedných riešiteľov. 

5.2 Dokumentáciu ku kontrolným dňom tvoria protokoly o prevzatí výstupov za kontrolovaný 
štvrťrok obsahujúce údaje o prevzatí výstupov, resp. zápisy z kontrolných dní 
k jednotlivým úlohám. Na kontrolnom dni sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh 
a problémy spojené s ich plnením. 

5.3 Celkové plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania 
kontraktu formou kontrolného dňa najneskôr do 20. januára 2025 za účasti zástupcov 
zadávateľa a zástupcov riešiteľskej organizácie. 
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5.4 Dokumentácia potrebná na vyhodnotenie kontraktu bude pozostávať' z protokolov 
obsahujúcich údaje o prevzatí výstupov v štvrtom štvrťroku 2024 a zápisov z kontrolných 
dní za prvý štvrťrok až tretí štvrťrok 2024.  

5.5 Ak z dôvodu plnenia úlohy, ktorá je predmetom kontraktu, alebo v súvislosti s plnením 
tejto úlohy, vznikne softvérový produkt, ktorý je autorským dielom, súčasťou protokolu je 
licenčná zmluva na použitie softvérového produktu podľa bodu 6.3 písm. i) 
alebo podľa bodu 6.3 písm. k). 

Čl. VI 
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV KONTRAKTU 

6.1 Zadávateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť financovanie riešenia úloh v rozsahu zoznamu úloh a pri financovaní 
postupovať v súlade s platobnými podmienkami podľa čl. IV, 

b) poskytnúť zodpovedným riešiteľom konzultácie, štatistické údaje prípadne iné 
v protokole dohodnuté prostriedky potrebné na riešenie úloh, ktoré sú predmetom 
kontraktu, 

c) organizovať preberacie konania a kontrolné dni v termínoch stanovených 
v protokoloch jednotlivých úloh, ktoré sú predmetom kontraktu,  

d) informovať riešiteľskú organizáciu písomne a včas o požadovaných zmenách 
v zadaní úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, a prerokovať s riešiteľskou 
organizáciou možnosti ich realizácie, 

e) vykonať poučenie pracovníkov riešiteľskej organizácie o bezpečnostných pravidlách 
pred prvým vstupom týchto pracovníkov do výpočtového prostredia, ktoré vykoná 
bezpečnostný manažér zadávateľa a vyhotoví o ňom zápis; zápis podpísaný 
pracovníkmi  riešiteľskej organizácie a bezpečnostným manažérom bude uložený 
u bezpečnostného manažéra zadávateľa. 

6.2 Zadávateľ má právo: 

a) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, 

b) znížiť výšku najbližšej pravidelnej mesačnej platby stanovenej podľa bodu 4.2 
o objem prostriedkov vynaložených na riešenie úlohy, ktorá v termíne kontroly 
nevykazuje znaky zhody so zadaním uvedeným v príslušnom protokole; objem 
prostriedkov vynaložených na riešenie úlohy, bude stanovený z údajov 
vnútropodnikového účtovníctva riešiteľskej organizácie,  

c) vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných pravidiel, ktoré sa týkajú práce 
s jeho informačnými systémami a okamžite ukončiť prístup do výpočtového 
prostredia pracovníkom riešiteľskej organizácie, ktorí nedodržia bezpečnostné 
pravidlá a povinnosť mlčanlivosti.  

6.3 Riešiteľská organizácia sa zaväzuje:  

a) odovzdať výsledky riešenia úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, spôsobom, ktorý určí 
zadávateľ, v požadovanej kvalite a v termínoch stanovených príslušným protokolom, 

b) predložiť na rokovanie kontrolného dňa všetky dohodnuté podklady v lehote piatich 
pracovných dní pred termínom konania kontrolného dňa,  
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c) informovať zadávateľa bez zbytočného odkladu, úplne a písomnou formou 
o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu riešenia úloh, ktoré sú predmetom 
kontraktu, 

d) zachovávať mlčanlivosť' o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré 
vzniknú ako produkt riešenia úloh, a nezverejňovať výstupy riešenia úloh bez súhlasu 
zadávateľa,  

e) poskytnúť bezplatne zaškolenia vybraným pracovníkom zadávateľa k vyvinutým 
softvérovým produktom, 

f) spolupracovať s externým riešiteľom zadávateľa a poskytnúť mu všetky informácie, 
potrebné na integráciu nim vyvinutého softvérového produktu do výpočtového 
prostredia zadávateľa a v prípade potreby vyvinúť nevyhnutné integračné nástroje,  

g) zabezpečiť, aby pracovníci riešiteľskej organizácie počas prístupu do výpočtového 
prostredia zadávateľa dodržiavali bezpečnostné pravidlá a povinnosť mlčanlivosti, 
ktoré sa vzťahujú na  prácu s informačnými systémami zadávateľa, 

h) odovzdať zadávateľovi dokumentáciu v súlade s vyhláškou Úradu podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch 
pre informačné technológie verejnej správy a návrhovú dokumentáciu softvérového 
produktu, ktorý je výsledkom riešenia úloh uvedených v zozname úloh 
alebo v súvislosti s ním; návrhovou dokumentáciou sa rozumie detailná funkčná 
a technická špecifikácia softvérového diela vrátane okomentovaného zdrojového 
kódu, ktorá bude súčasťou príslušného protokolu o prevzatí výstupov v termíne 
uvedenom v zozname úloh,  

i) udeliť zadávateľovi bezodplatnú výhradnú licenciu na softvérový produkt, ktorý je 
výstupom riešenia úlohy uvedenej v zozname úloh, alebo ktorý vznikol v súvislosti 
s jej riešením, na celý čas trvania autorsko-právnej ochrany diela; táto licencia zahŕňa 
okrem spôsobov použitia softvérového produktu ako diela podľa § 19 ods. 4 zákona 
č.185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“) aj právo na zásah 
do zdrojového kódu alebo strojového kódu softvérového produktu a právo na zmenu 
a dokončenie softvérového produktu (napríklad jeho analýza, rozklad, dekompilácia 
alebo preklad), 

j) postupovať pri riešení úloh, ktoré sú predmetom kontraktu, výlučne tak, 
aby vytvorením softvérového produktu vzniklo zamestnanecké dielo podľa § 90 
Autorského zákona alebo dielo, na ktoré sa vzťahuje právny režim zamestnaneckého 
diela,  

k) zabezpečiť v prípade, ak dielo z objektívnych dôvodov nemôže byť zamestnaneckým 
dielom (napríklad, ak je riešiteľská organizácia zároveň v pozícii objednávateľa 
a dielo je dodávané dodávateľom alebo subdodávateľom), udelenie licencie 
v rozsahu podľa písmena i) pre zadávateľa od dodávateľa alebo subdodávateľa 
softvérového produktu. 

6.4 Riešiteľská organizácia má právo:  

a) požadovať od zadávateľa podrobnú špecifikáciu zadávanej úlohy pri podpise 
protokolu o zadaní úlohy,  
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b) požadovať od zadávateľa úhradu nákladov, ktoré riešiteľskej organizácii vznikli 
v dôsledku nedodržania podmienok spolupráce za strany zadávateľa stanovených 
v protokole o zadaní úlohy alebo v protokole o zmenách v zadaní úlohy; výška 
úhrady bude stanovená na základe informácii z vnútropodnikového účtovníctva 
riešiteľskej organizácie, 

c) bezplatne získať od zadávateľa všetky štatistické údaje potrebné na riešenie alebo 
overenie výstupov riešenia jednotlivých úloh; rozsah, termíny a spôsob poskytovania 
údajov pre jednotlivé úlohy alebo čiastkové úlohy sa stanoví v protokole o zadaní 
úlohy (protokole o zmenách v zadaní úlohy),  

d) požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej prace vytvoril v zmysle 
protokolov príslušné technické, organizačné a kapacitne podmienky na jej 
odovzdanie, prezentáciu a overenie,  

e) predkladať na kontrolné dni návrhy na úpravu protokolov v prípadoch nedodržania 
záväzkov za strany zadávateľa,  

f) požadovať od externého riešiteľa zadávateľa v cenách na trhu obvyklých úhradu 
za konzultačné a iné činnosti súvisiace s integráciou jeho softvérového produktu 
do výpočtového prostredia zadávateľa. 

ČL. VII 
PRÁVA K ODOVZDANÝM VÝSTUPOM Z RIEŠENIA ÚLOHY 

7.1 Dielo, ktoré je výstupom z riešenia úlohy uvedenej v zozname úloh alebo ktoré vzniklo 
v súvislosti s jej riešením, je autorským dielom, ak sa nepreukáže opak. Ak ide 
o zamestnanecké dielo, zadávateľ ho môže poskytnúť tretej strane len s označením diela 
názvom riešiteľskej organizácie a pri rešpektovaní výhradných práv autora a riešiteľskej 
organizácie podľa Autorského zákona.  

7.2 Veci, ktoré sú výstupom z riešenia úloh uvedených v zozname úloh alebo boli vytvorené 
v súvislosti s ním, sú vlastníctvom zadávateľa. 

Čl. VIII 
ZVEREJNENIE KONTRAKTU A VEREJNÝ ODPOČET 

8.1 Tento kontrakt zverejnia obe zúčastnené strany na svojich webových sídlach 
do siedmych dní od podpísania kontraktu. Hodnotenie plnenia kontraktu ako súčasť 
výročnej správy riešiteľa zverejnia obidve strany na svojich webových sídlach 
do 30. apríla 2025.  

8.2 Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční po zverejnení výročnej správy 
riešiteľa do 31. mája 2025. 

Čl. IX 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

9.1 Zmeny a doplnenia kontraktu sa vykonávajú len formou písomného dodatku 
podpísaného štatutárnymi zástupcami účastníkov kontraktu.  
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9.2 Kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každého účastníka. 

Bratislava ___.12.2023  Bratislava ___.12.2023 
 
 
 
 
 

  

Ing. Peter Peťko, MBA 
predseda Štatistického úradu SR 

 

 Mgr. Ivan Gabauer 
riaditeľ INFOSTAT-u 

 

 



Príloha č. 1 ku kontraktu č. ZML-3-47/2023-400

Číslo úlohy Názov úlohy Termín ČM
Cena za 

ČM
Cena za 
úlohu

ŠÚ SR Riešiteľ

600-1
Úprava skriptov pre napĺňanie relačnej bázy JIS ŠÚ 
demografickými dátami pre DATAcube

31.5.2024 2 3610 7220 Šlachtová Benčič

600-1/1
Úprava existujúcich SQL skriptov na základe úprav vykonaných 
vo výstupných číselníkoch

15.2.2024 Lučeničová

600-1/2 Naplnenie JPBD dátami 1.5.2024 Lučeničová

600-1/3
Kontrola dát súčasného DATAcube. vs nové riešenia za účasti 
Štatistického úradu SR 

31.5.2024 Lučeničová

600-2
Vytvorenie skriptov pre napĺňanie relačnej bázy JIS ŠÚ  ročnými 
dátami s dlhými časovými radmi za oblasť Demografie

31.12.2024 4 3610 14440 Šlachtová Benčič

600-2/1
Identifikácia dát pre všetky demografické kocky na základe 
zoznamu kociek za demografiu

15.2.2024 Lučeničová

600-2/2
Prioritizacia kociek za účelom stanovanie poradia migrácie do 
nových štruktúr

28.2.2024 Lučeničová

600-2/3 Konvertovanie všetkých kociek (vytvorenie SQL skriptov) 1.10.2024 Lučeničová

600-2/4 Naplnenie JPBD dátami 31.10.2024 Lučeničová

600-2/5 Kontrola dát v novom riešení za účasti Štatistického úradu SR 31.12.2024 Lučeničová

700-1
Simulácia predbežných rýchlych odhadov HDP na T+30 dní za 
obdobie roku 4.Q. 2023 a 1. - 3. Q.2024

31.12.2024 6 3610 21660 Ridzoňová Haluška

700-1/1 Simulácia predbežného rýchleho odhadu HDP v čase T+30 dní
vždy do 30 dní po 

skončení referenčného 
štvrťroka

Pristáč, Súkeník

700-1/2

Popis použitých zdrojových podkladov, postupu pri odhade 
údajov chýbajúcich ukazovateľov pre odhad HDP T+30 a 
odhade celkového HDP, analýza rozdielov medzi údajmi 
zostavenými v čase T+30 a údajmi zostaveným v čase T+45.

31.12.2024 Pristáč, Súkeník

700-2 Rýchly odhad HDP a zamestnanosti v čase T+45 dní
vždy do 45 dní po 

skončení referenčného 
štvrťroka

12 3610 43320 Ridzoňová Haluška

700-2/1 Rýchle odhady HDP a zamestnanosti T+45 
vždy do 45 dní po 

skončení referenčného 
štvrťroka

Pristáč, Súkeník

700-3 Dopady skrytej ekonomiky v SR na HDP v rokoch 2020-2023 30.6.2024 10 3610 36100 Ridzoňová Vitek (8), Haluška (2)

700-3/1
Realizácia prieskumu verejnej mienky za vybrané kategórie 
skrytej ekonomiky N1 a N7 a vyhodnotenie výsledkov.

30.4.2024 Vittek, Varačka

700-3/2

Spracovanie výsledkov prieskumu 2023 a odhad údajov N1 a 
N7 v SR na 2-miestnej úrovni SK NACE, v prípade N7 aj podľa 
inštitucionálnych sektorov za roky 2020-2023 vrátane 
metodického popisu zostavenia údajov.

30.6.2024 Horecká, Némethová

700-4
Zostavenie deflátorov za jednotlivé komponenty dôchodkovej 
metódy HDP

31.5.2024 6 3610 21660 Ridzoňová Haluška

700-4/1

Metodický návrh konštrukcie cenových deflátorov za odmeny 
zamestnancov (D.1), za spotrebu fixného kapitálu (P.51c), za 
čistý prevádzkový prebytok( B.2n) a za čisté dane z produktov 
(D.21-D.31) .

30.4.2024 Pristáč, Súkeník

700-4/2
Zostavenie vyššie uvedených cenových deflátorov na kvartálnej 
úrovni za obdobie 1q2010 až 4q2023.

31.5.2024 Pristáč, Súkeník

700-5 Konštrukcia TDP a SIOT 31.12.2024 12 3610 43320 Ridzoňová Haluška

700-5/1
Prepočet tabuliek dodávok a použitia do stálych cien 
predchádzajúceho roka  v systéme SUP–USE za roky 2020 a 
2021 v revidovanej verzii podľa metodiky ESA2010.

31.12.2024 Horecká, Némethová

700-5/2
Symetrické input - output tabuľky za rok 2020 - revidovaná 
verzia (september 2024).

31.12.2024 Horecká, Némethová

700-5/3
Spolupráca na bilancii TDP za rok 2022 s využitím systému 
SNA-NT.

31.12.2024 Horecká, Némethová

700-6
Aktualizácia odpočtových matíc obchodného a dopravného 
rozpätia v systéme SNA-NT

30.6.2024 4 3610 14440 Ridzoňová Haluška

700-6/1 Aktualizácia odpočtových matíc obchodného rozpätia 
v systéme SNA-NT

30.6.2024 Horecká, Némethová

700-6/2 Aktualizácia odpočtových matíc dopravného rozpätia v systéme 
SNA-NT

30.6.2024 Horecká, Némethová

800-1
Zabezpečenie aktualizácie modelu o spotrebe energie v 
domácnostiach

30.11.2024 5 3610 18050 Kolesárová Haluška

800-1/1

Aktualizácia modelu a zapracovanie nových informácií z 
potenciálnych externých zdrojov  (napr. z Inštitútu 
environmentálnej politiky, Slovenskej agentúry životného 
prostredia, SAV, SHMÚ, zo štatistického zisťovania rodinných 
účtov príp iných zdrojov).

31.8.2024 Mladý

800-1/2

Dodanie aktualizovaných údajov za roky 2015-2023  v štruktúre 
požadovanej Eurostatom, vypočítaných použitím modelu, 
vrátane zapracovania informácií z nových zdrojov a odovzdanie 
štúdie.

30.11.2024 Mladý



Príloha č. 1 ku kontraktu č. ZML-3-47/2023-400

800-2
Zabezpečenie aktualizácie programovej aplikácie pre vytvorenie 
energetickej bilancie za SR

30.9.2024 6 3610 21660 Kolesárová Benčič

800-2/1
Aktualizácia aplikačného vybavenia pre bilancovanie 
energetiky časť 1 – bilancie za rok 2023 vrátane jeho 
odovzdania (inštalácia na virtuálny počítač v odbore 10840).

30.6.2024 Vojtková

800-2/2

Aktualizácia aplikačného vybavenia pre bilancovanie 
energetiky časť 2 – konečná spotreba priemyslu, PEFA  za rok 
2023 vrátane jeho odovzdania (inštalácia na virtuálny počítač v 
odbore 10840).

30.9.2024 Vojtková

800-3
Aktualizácia programovej aplikácie pre zabezpečenie 
spracovania týždennej dopravy

30.11.2024 5 3610 18050 Kolesárová Benčič

800-3/1

Zabezpečenie aktualizácie aplikačného vybavenia pre 
spracovanie týždenného zisťovania Dop VZCD 1-52 pre rok 
2024, príprava a dodanie výstupov pre Eurostat a publikačných 
výstupov ŠÚ SR.

31.5.2024 za 1.Q.2024
 31.8.2024 za 2.Q.2024 
30.11.2024 za 3.Q.2024
28.2.2025 za 4.Q.2024

Kupcová

800-3/2
Odovzdanie skriptov a analytického materiálu obsahujúceho 
návrhovú, administrátorskú, prevádzkovú a používateľskú 
dokumentáciu - odboru 510 ŠÚ SR.

30.9.2024 Kupcová

800-4 Validácia mikroúdajov zasielaných Eurostatu v rámci IFS 2023 30.11.2024 5 3610 18050 Kolesárová Benčič

800-4/1
Vytvorenie dátového súboru z Integrovaného zisťovania fariem 
2023 (formulár Poľ 20-93) pre potreby validácie.

15.10.2024 Nogeová

800-4/2
Validácia dátového súboru z Integrovaného zisťovania fariem 
2023 podľa požiadaviek EUROSTATu.

15.11.2024 Nogeová

800-4/3
Vytvorenie definitívneho – validovaného súboru dát z 
Integrovaného zisťovania fariem 2023 v štruktúre a formáte 
zadefinovanom EUROSTATom.

30.11.2024 Nogeová

800-5 Mesačné odhady cien v stavebníctve mesačne 2 3610 7220 Kolesárová Benčič

800-5/1
Dodanie mesačných odhadov cien v stavebníctve za mesiace 
01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11/2024 a upravených odhadov v 
mesiacoch 03, 06, 09, 12/2024.

mesačne Benčič

800-6
Aktualizácia APV pre spracovanie konjunkturálnych prieskumov 
a spotrebiteľského barometra

31.12.2024 3 3610 10830 Kolesárová Benčič

800-6/1

ZZabezpečenie aktualizácie APV pre spracovanie 
konjunkturálnych prieskumov a spotrebiteľského barometra, 
vrátane aplikácie pre interaktívne vytváranie súboru 
spravodajských jednotiek (kombinovaný panel so vzorkou) z 
dodanej opory výberu, konzultácie a spolupráce pri overovaní 
softvéru priamo na používateľských staniciach.

30.4.2024 Nogeová

800-6/2

Zabezpečenie aktualizácie APV pre spracovanie 
konjunkturálnych prieskumov a spotrebiteľského barometra 
podľa ad hoc požiadaviek ECFIN za jednotlivé odvetvia, 
aktualizovať modul produkovania výstupných zostáv.

31.12.2024 Nogeová

800-7 Návrh a riešenie metodických problémov v TSA 10/2024 6 3610 21660 Kolesárová Haluška

800-7/1
Zostavenie tabuliek Satelitného účtu cestovného ruchu za rok 
2022.

10/2024 Horecká, Némethová

800-8
Vývoj programovej aplikácie pre spracovanie štatistiky inovácií

31.12.2024 10 3610 36100 Kolesárová Benčič

800-8/1
Vytvorenie skriptov v programovej aplikácii, príprava admin., 
prevádzkovej a používateľskej dokumentácie.

31.3.2024 Vojtková

800-8/2
Výpočet ukazovateľov v štruktúre preddefinovaných tabuliek v členení 
podľa NACE 2, NUTS 2 a veľkosti podnikov. 

31.5.2024 Vojtková

800-8/3
Odovzdanie skriptov a analytického materiálu obsahujúceho návrhovú, 
administrátorskú, prevádzkovú a používateľskú dokumentáciu  - 
odboru 510 ŠÚ SR.

30.9.2024 Vojtková

800-8/4
Vytvorenie aplikácie pre výpočet ukazovateľov v štruktúre 
preddefinovaných tabuliek v R, vrátane popisu metodického postupu 
krokov tvorby aplikácie. 

31.12.2024 Vojtková

800-9
Vytvorenie nástroja na prepojenie údajov o prijímateľoch 
priamych platieb a údajov získaných štatistickým zisťovaním 
Osev 3-01

25.5.2024 2 3610 7220 Kolesárová Benčič

800-9/1 Testovacia verzia aplikácie 30.4.2024 Nogeová

800-9/2
Odovzdanie aplikácie po zapracovaní pripomienok a odovzdanie 
dokumentácie s popisom postupnosti krokov. 

25.5.2024 Nogeová

900-1
Analýza a prognóza cenzových domácností na Slovensku a v 
jeho regiónoch

20.12.2024 12 3610 43320 Ivančíková Šprocha

900-1/1

Komplexná analýza cenzových domácností na Slovensku a v 
jeho regiónoch podľa výsledkov SODB 2021 a identifikácia 
hlavných vývojových zmien medzi SODB 2011 a 2021.

31.5.2024
Pilinská, Šprocha, 
šprochová, Vaňo

900-1/2

Príprava vstupných parametrov a predpokladov projekčných
scenárov prognózy cenzových domácností na Slovensku a v
jeho regiónoch.

28.6.2024 Šprocha, Vaňo

900-1/3
Konštrukcia prognózy cenzových domácností Slovenska a jeho
regiónov.

31.10.2024 Šprocha, Vaňo
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900-1/4
Analýza výsledkov prognózy cenzových domácností Slovenska 
a jeho regiónov.

20.12.2024 Vaňo, Pilinská

900-2
Pokračujúca transformácia populačného vývoja na Slovensku a v 
jeho regiónoch

29.11.2024 10 3610 36100 Ivančíková Šprocha

900-2/1 Konštrukcia analytických nástrojov pre komplexné hodnotenie 
demografických procesov na Slovensku a v jeho regiónoch.

30.4.2024
Pilinská, Šprocha, 
Šprochová, Vaňo

900-2/2
Komplexná analýza jednotlivých demografických procesov na 
Slovensku pre publikáciu ŠÚ SR.

31.5.2024
Pilinská, Šprocha, 
Šprochová, Vaňo

900-2/3
Komplexná analýza jednotlivých demografických procesov v 
krajoch a okresoch Slovenska pre publikáciu ŠÚ SR.

30.9.2024
Pilinská, Šprocha, 
Šprochová, Vaňo

900-2/4
Komplexná analýza medzinárodných rozdielov jednotlivých
demografických procesov a postavenie Slovenska pre
publikáciu ŠÚ SR.

29.11.2024
Pilinská, Šprocha, 
Šprochová, Vaňo

900-3
Nové vymedzenie konceptu odvrátiteľnej úmrtnosti a jej vplyv na 
postavenie Slovenska a jeho regiónov z hľadiska úmrtnostných 
pomerov

20.12.2024 10 3610 36100 Ivančíková Šprocha

900-3/1
Koncept odvrátiteľnej úmrtnosti a vybrané metodické možnosti 
analýzy úmrtnosti a vplyvu odvrátiteľných príčin smrti na 
celkovú úmrtnosť.

29.3.2024 Šprocha, Šprochová

900-3/2
Výber vstupných údajov a konštrukcia vybraných analytických 
ukazovateľov umožňujúcich komplexnú analýzu odvrátiteľnej 
úmrtnosti na Slovensku a v jeho regiónoch.

30.4.2024 Šprocha, Šprochová

900-3/3
Analýza odvrátiteľnej úmrtnosti a jej jednotlivých skupín príčin 
smrti na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni.

28.6.2024 Šprocha, Šprochová

900-3/4
Podrobná analýza prípadných zmien v odvrátiteľnej úmrtnosti 
pred, počas a po skončení pandémie COVID-19.

31.7.2024 Šprocha, Šprochová

900-3/5
Identifikácia vplyvu odvrátiteľnej úmrtnosti na zaostávanie 
Slovenska z hľadiska intenzity úmrtnosti a formovania 

31.10.2024 Šprocha, Šprochová

900-3/6
Populačné straty Slovenska a jeho regiónov z dôvodu 
predčasných úmrtí na odvrátiteľné skupiny príčin smrti.

20.12.2024 Šprocha, Šprochová

900-4
Dlhodobá revízia procesu plodnosti na Slovensku a v jeho 
regiónoch prostredníctvom údajov o deťoch narodených v 
zahraničí

20.12.2024 8 3610 28880 Ivančíková Šprocha

900-4/1
Úprava vstupnej databázy detí narodených v zahraničí matkám
s trvalým pobytom na Slovensku, imputácia absentujúcich
údajov.

28.6.2024 Šprocha, Pilinská

900-4/2
Zostavenie dlhej časovej rady základných a pokročilých
nástrojov procesu plodnosti na národnej i regionálnej úrovni.

30.9.2024 Šprocha, Pilinská

900-4/3
Komplexná analýza procesu plodnosti na národnej i regionálnej
úrovni a ich vývojových trajektórií bez vplyvu metodickej zmeny
v roku 2012.

31.10.2024 Šprocha, Pilinská

900-4/4
Metodické prístupy revízie údajov demografickej štatistiky,
identifikácia dopadov revízie a návrh trvalej udržateľnosti
procesu.

20.12.2024 Šprocha, Pilinská

900-5

Diferenčná analýza vybraných aspektov reprodukčného 
správania na Slovensku kombináciou údajov štatistiky 
prirodzeného a migračného pohybu obyvateľstva a výsledkov 
sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

31.10.2024 10 3610 36100 Ivančíková Šprocha

900-5/1

Výber a prepojenie záznamov zo štatistiky prirodzeného a
migračného pohybu obyvateľstva za rok 2021 s výsledkami
SODB 2021 a identifikácia ich vybraných štrukturálnych
premenných.

28.6.2024 Šprocha, Vaňo

900-5/2
Aplikácia diferenčného prístupu na jednotlivé demografické
procesy pre rok 2021 využitím vybraných nových štrukturálnych
premenných - výpočet indikátorov intenzity a časovania.

30.9.2024 Šprocha, Vaňo

900-5/3
Komplexná diferenčná analýza vybraných aspektov
reprodukčného správania na Slovensku pre rok 2021.

31.10.2024 Šprocha, Vaňo

900-6 Návrh zisťovania populačnej klímy na Slovensku 20.12.2024 8 3610 28880 Ivančíková Benčič

900-6/1
Prístupy zisťovania populačnej klímy v rôznych zisťovaniach v
zahraničí.

31.5.2024 Lučeničová

900-6/2
Obsahové prvky dotazníka zisťovania populačnej klímy a
otázky využívané pri jeho praktickej realizácii.

29.8.2024 Lučeničová

900-6/3
Metodické prístupy zisťovania populačnej klímy na Slovensku v
súlade s „dobrou praxou“ v zahraničí – variantný prístup.

20.12.2024 Lučeničová

900-7

Bilancie obyvateľstva podľa veku, rodinného stavu, národnosti, 
krajiny narodenia a občianstva aktualizáciou súboru z SODB 
2021 údajmi z hlásení OBYV za rok 2023 a Bilancie obyvateľstva 
podľa vzdelania aktualizáciou súboru z SODB 2021 údajmi z 
relevantných AZU za rok 2023

30.6.2024 9 3610 32490 Ivančíková Benčič

900-7/1

Kontrola funkčnosti a následné úpravy APV pre Bilancie
obyvateľstva v súvislosti s prechodom na elektronický zber
OBYV2 a databázu IŠIS2_ZBD a IŠIS2_METIS.

29.2.2024 Lučeničová
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900-7/2

Schéma ZBD_BILOBYV_2023 a naplnenie počiatočného stavu
a aktualizácia údajov v bilančnom súbore BILANCIE_2023
údajmi z dátových zdrojov ZBD-IŠIS za rok 2023. 31.3.2024 Lučeničová

900-7/3

Výpočet ukazovateľov subdomény KBD Bilancie obyvateľstva
podľa veku, rodinného stavu, národnosti, krajiny narodenia a
občianstva za rok 2023, ich uloženie do KBD a sprístupnenie
údajov v reportoch v prostredí IBM Cognos.

30.4.2024 Lučeničová

900-7/4
Analýza relevantných AZU absolventov ZŠ, SŠ a VŠ v roku
2023.

30.4.2024 Lučeničová

900-7/5
Aktualizácia vzdelania zistených absolventov ZŠ, SŠ a VŠ v
roku 2023 v bilančnom súbore BILANCIE_2023.

31.5.2024 Lučeničová

900-7/6
Výpočet ukazovateľov Bilancovania obyvateľstva podľa
vzdelania za rok 2023, ich uloženie do štruktúr KBD a
sprístupnenie v reportoch v prostredí IBM Cognos.

30.6.2024 Lučeničová

900-8 Demografické procesy a predbežný stav obyvateľstva ku koncu 
referenčných období mesiacov, štvrťrokov, polrokov a roku 2024

15.12.2024 9 3610 32490 Ivančíková Benčič

900-8/1

Mesačné spracovanie demografických procesov a
predbežného stavu obyvateľstva ku koncu referenčných období
z údajov ZBD-IŠIS za rok 2024, výpočet a uloženie hodnôt
ukazovateľov do KBD_PBD v databáze OINTP a sprístupnenie
údajov v prostredí IBM Cognos.

Mesačne počas roka 
podľa harmonogramu

Lučeničová

900-8/2
Zaškolenie pracovníkov ŠÚ SR na mesačné spracovanie
demografických procesov z elektronického zberu hlásení
OBYV.

15.12.2024 Lučeničová

900-9
Model demografických procesov v štruktúre a rozsahu 
Pramenného diela za rok 2023

30.6.2024 6 3610 21660 Ivančíková Benčič

900-9/1
Úpravy modelu Pramenného diela nad údajmi ZBD-IŠIS roku 
2023 pre demografické procesy Sobáše, Narodení, Zomrelí, 
Rozvody, Sťahovanie, Príčiny úmrtia a Potraty.

31.5.2024 Lučeničová

900-9/2
Aktualizácia a sprístupnenie údajov v rozsahu Pramenného 
diela za rok 2023 v reportoch IBM Cognos Report Studio 
publikovaných v prostredí IBM CognosConnection.

30.6.2024 Lučeničová

900-10

Tabuľky UNIDEMO a SDMX (Statistical Data and Metadata 
eXchange) –model zberu demografických dát pre EUROSTAT za 
rok 2023 a aktualizácia údajov Komplexného manažmentu 
vybraných demografických údajov  za rok 2023

15.12.2024 9 3610 32490 Ivančíková Benčič

900-10/1
Tabuľky UNIDEMO na účely publikácie “Zahraničné sťahovanie
v SR“ za rok 2023.

30.4.2024 Lučeničová

900-10/2
Výpočet, validácia a uloženie dát do CSV súborov v štruktúrach
SDMX z údajov ZBD za rok 2023.

1.12.2024 Lučeničová

900-10/3
Aktualizácia údajov Komplexného manažmentu vybraných
demografických údajov za rok 2023.

15.12.2024 Lučeničová

900/600-11
Stav obyvateľstva SR podľa pohlavia, veku a krajiny narodenia, 
resp. občianstva v členení HDI(Human Development Index) pre 
DATACube

31.5.2024 1 3610 3610 Ivančíková Benčič

900/600-11/1
Stav obyvateľstva SR podľa pohlavia, veku a krajiny narodenia,
resp. občianstva v členení HDI(Human Development Index) pre
DATACube.

31.5.2024 Lučeničová

900-12
Doplnenie chýbajúcich údajov v časových radoch 
demografických údajov publikovaných na verejnom portáli ŠÚSR 
prostredníctvom DATACube

31.12.2024 4 3610 14440 Ivančíková Benčič

900-12/1
Doplnenie chýbajúcich údajov v časových radoch Migrácie za
roky 2001 až 2009.

31.1.2024 Lučeničová

900-12/2
Doplnenie sumárnych údajov za Mestá, Vidiek a 4 Oblasti v
demografických procesoch v rokoch 2001 a 2002.

31.12.2024 Lučeničová

900-13
Časové rady výsledkov sčítaní obyvateľstva 1980 – 2021
publikované na verejnom portáli ŠÚSR prostredníctvom 
DATACube

30.9.2024 8 3610 28880 Ivančíková Benčič

900-13/1
Časové rady výsledkov sčítaní obyvateľstva publikované na
verejnom portáli ŠÚSR prostredníctvom DATACube.

30.9.2024 Lučeničová

900-14
Zostavenie satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu (SÚ 
KKP) za rok 2022

6.12.2024 14 3610 50540 Ivančíková Haluška

900-14/1
Zostavenie satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu
(SÚ KKP) za rok 2022 a výsledného výstupu – zhrnutia
výsledkov SÚ KKP za roky 2017-2022.

6.12.2024 Horecká, Némethová

SPOLU 218 786980
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PROTOKOL O ZADANÍ ÚLOHY 
 
1. Zadávateľ 
 Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 

 

Sekcia/odbor       
 
2. Riešiteľ 
 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 

 

Sekcia/odbor       
 
3. Zadanie na rok       
   
 Požadovaný termín odovzdania       

 
4. Identifikácia zadanej úlohy 
 a) Identifikačné číslo úlohy a názov úlohy 

 

Identifikačné číslo       
Názov úlohy       

  
b) špecifikácia obsahovej náplne (zoznam čiastkových úloh) 

 

P. č. Číslo čiastkovej 
úlohy       

1. 

Názov 
čiastkovej úlohy       

Výstup       
Forma výstupu       
Termín 
odovzdania      

Požadovaná 
spolupráca zo 
strany ŠÚ SR 

      

 

5. Zodpovedný riešiteľ       
   

6. Dátum zadania       
  

 
 
 

7. Podpisy zodpovedných zamestnancov 
   

      
zodpovedný riešiteľ 

za INFOSTAT 

       
generálny riaditeľ sekcie 

za ŠÚ SR  
   

      
riaditeľ inštitútu 
za INFOSTAT 

       
predseda ŠÚ SR 

za ŠÚ SR 
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PROTOKOL O ZMENÁCH V ZADANÍ ÚLOHY 
 
1. Zadávateľ 
 Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 

 

Sekcia/odbor       
 
2. Riešiteľ 
 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 

 

Sekcia/odbor       
 
3. Zadanie na rok       
   
 Požadovaný termín odovzdania       

 
4. Identifikácia zadanej úlohy 
 a) Identifikačné číslo úlohy a názov úlohy 

 

Identifikačné číslo       
Názov úlohy       

  
b) Zmeny v zadaní úlohy požadované zadávateľom v priebehu riešenia 

 

P. č. Číslo čiastkovej 
úlohy       

1. 

Názov 
čiastkovej úlohy       

Špecifikácia 
zmeny       

Termín       
Zodpovedný       

 
   

5. Dátum zadania       
  

 
 
 

6. Podpisy zodpovedných zamestnancov 
   

      
zodpovedný riešiteľ 

za INFOSTAT 

       
generálny riaditeľ sekcie 

za ŠÚ SR 
   

      
riaditeľ inštitútu 
za INFOSTAT 

       
predseda ŠÚ SR 

za ŠÚ SR 
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PROTOKOL O PREVZATÍ VÝSTUPOV 
 
1. Zadávateľ 
 Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 

 

Sekcia/odbor       
 
2. Riešiteľ 
 INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 

 

Sekcia/odbor       
 
3. Identifikácia zadanej úlohy 
 a) Identifikačné číslo úlohy a názov úlohy 

 

Identifikačné číslo       
Názov úlohy       

  
b) špecifikácia obsahovej náplne (zoznam čiastkových úloh) 

 

P. č. Číslo čiastkovej 
úlohy       

1. 

Názov čiastkovej 
úlohy       

Stručný popis 
odovzdávaných 
výstupov 

      

 
 
 

4. Vyjadrenie zadávateľa k odovzdaným výstupom (za každú čiastkovú úlohu) 
 

P. č. Číslo čiastkovej 
úlohy       

1. 

Názov čiastkovej 
úlohy       

Vyjadrenie 
zadávateľa 
k odovzdávaným 
výstupom 

      

 
 
 

 
   

5. Dátum prevzatia       
  

 
 
 

6. Podpisy zodpovedných zamestnancov 
   

      
zodpovedný riešiteľ 

za INFOSTAT 

       
generálny riaditeľ sekcie 

za ŠÚ SR 
   

      
riaditeľ inštitútu 
za INFOSTAT 

       
predseda ŠÚ SR 

za ŠÚ SR 
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