1.

Vyzva na predlozenie cenovej ponuky

podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov: Statisticky urad Slovenskej republiky (dalej len ,SU SR*)

ICO: 00166197

Sidlo: MiletiGova 3, 824 67 Bratislava

Kontaktna osoba pre proces VO: JUDr. Mgr. Petra Szdkeova

Telefon: +421 2 50 23 6352

Elektronicka posta: verejne.obstaravanie@statistics.sk

Internetova adresa: www.statistics.sk

Kontaktna osoba pre obhliadku miesta realizacie predmetu zakazky: Ing. Olga Chovanova

Telefén: +421 41 5626649, e-mail: olga.chovanova@statistics.sk.

2.

Nazov a predmet zakazky:

Nazov zakazky: ,ZniZenie energetickej naroénosti administrativnej budovy SU SR v Cadci —
vypracovanie projektovej dokumentacie.”

Predmet zakazky: Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
a projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby administrativnej budovy SU SR v Cadci
v zmysle podmienok Vyzvy zameranej na znizenie energetickej naro€nosti verejnych budov
(OPKZP-P0O4-SC431-2017-19).°

3.

3.1

3.2

3.3

Opis predmetu zakazky (podrobné vymedzenie predmetu zakazky je v prilohe €. 1
tejto vyzvy):

Uspe$ny uchadzaé¢ bude povinny vypracovat a dodat verejnému obstaravatelovi
dokumentaciu pre stavebné povolenie vypracovanu podla § 9 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona k nasledovnej stavbe ,,étatisticky urad
Slovenskej republiky - Sekcia zberu a spracovania dat v priemysle a terénnych
zistovani v Banskej Bystrici, kontaktné miesto Cadca, Moyzesova 1770, 022 01
Cadca, rekonstrukcia budovy*, stpisné gislo 1770, postavenej na parcele KN C &. 357,
kat. uzemie Cadca, obec Cadca, okres Cadca. Dodana projektova dokumentéacia bude
v stupnoch dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaéna projektova dokumentacia
(projekt na uskutoCnenie stavby), pricom v zmysle Vyzvy OPKZP-P0O4-SC431-2017-19
bude nutné dosiahnut’ zvySenie energetickej efektivnosti budovy minimalne na tepelno-
energeticky stupen A1.

BlizSia Specifikacia projektovej dokumentacie je uvedena v prilohe &. 1 tejto vyzvy . Tato
priloha bude zaroven prilohou €. 1 zmluvy.

Uspesny uchadza¢ bude povinny podas pripravy projektovej dokumentacie prerokovat
technické rieSenie rekonstrukcie administrativnej budovy (dalej aj ,rekonstrukcia alebo
,Stavba“) so vSetkymi dotknutymi organmi Statnej spravy, resp. miestnej samospravy, s
dotknutymi organizaciami, spravcami sieti a s vlastnikmi stavbou dotknutych
nehnutelnosti a vyjadrenia resp. stanoviska tychto organov, organizacii a os6b
zapracovat do projektovej dokumentacie a odovzdat' verejnému obstaravatelovi spolu s
projektovou dokumentaciou.
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

4.

Nie

5.

Uspe$ny uchadzaé bude povinny vypracovat podrobny poloZkovity oceneny rozpodet
a vykaz vymer stavby, ktory bude vypracovany a opeciatkovany autorizovanou osobou a
tieto odovzdat’ verejnému obstaravatelovi spolu s projektovou dokumentaciou.

Uspe$ny uchadzaé bude povinny odovzdat verejnému obstaravatelovi original
dokumentov uvedenych v bode 3.1 az 3.4 tejto vyzvy

3.5.1 v elektronickej podobe na jednom elektronickom nosici a
3.5.2 v 6smych vyhotoveniach v tlaCenej forme.
Uspesny uchadzaé bude stéasne povinny

3.6.1 zastupovat verejného obstaravatela ako projektant pri vSetkych c&innostiach
suvisiacich s posudzovanim dokumentacie pre stavebné povolenie, ktoré vyplynu
verejnému obstaravatelovi v zmysle stavebného resp. akéhokolvek iného zakona,

3.6.2 vykonavat odborny autorsky dohlad pri realizacii stavby, kontrolovat’ dodrziavanie
projektu zhotovitelom stavby s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim v rozsahu potrebnom pre realizaciu stavby,

3.6.3 bez zbytocného odkladu poskytovat verejnému obstaravatelovi resp. zhotovitelovi
stavby vysvetlenia potrebné pre realizaciu stavby,

v spolupraci so zhotovitelom stavby vypracovat' plan uzZivania stavby tak, aby pocas jej
uzivania nedoslo k ohrozeniu zivota a zdravia os6b a posSkodeniu majetku (plan uzivania
bude obsahovat pravidla uzivania, plan technickych prehliadok, udrzby a oprav a pod.),

zucastnit sa na kolaudaénom konani stavby a jej odovzdani verejnému obstaravatelovi.

Cena za odborny autorsky dohlad nesmie presiahnut sumu 0,5 - 1,0 % celkovych
opravnenych vydavkov na stavebné prace.

Rozdelenie predmetu zakazky na €asti

Spoloény slovnik obstaravania (CPV)

Hlavny predmet:

71320000-7 Inzinierske projektovanie

Doplnujuce predmety:

71000000-8 Architektonické, stavebné, inzinierske a inSpekéné sluzby
71242000-6 Priprava projektov a navrhov, odhad nakladov

71300000-1 InZinierske sluzby

71248000-8 Dohlad nad projektom a dokumentaciou

71313410-2 Posudzovanie rizik a nebezpec&enstiev v suvislosti so stavbami

6.

Druh zakazky:

Zakazka v zmysle § 117 zakona &. 343/2015 Z. z.



7. Predpokladana hodnota zakazky :

4 000,00 EUR bez DPH.

8. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika. Zmluvu
predlozi az uspeSny uchadza po oznameni vysledku vyhodnotenia cenovych ponuk.
Podrobné vymedzenie zmluvnych podmienok realizacie poZadovaného predmetu zakazky je
v prilohe €. 2 tejto vyzvy.

9. Miesto poskytnutia predmetu zakazky:

étatisticky urad SR, Mileticova €. 3, 824 67 Bratislava 26

10. Obhliadka miesta realizacie predmetu zakazky

Odporuca sa. Termin obhliadky bude dohodnuty individualne s kazdym uchadzacom, ktory
o obhliadku poziada. Ohladom terminu obhliadky je potrebné kontaktovat kontaktnu osobu
pre obhliadku miesta realizacie predmetu zakazky verejného obstaravatela uvedenu v bode
1. tejto vyzvy.

Verejny obstaravatel poskytuje uchadzacom ako podklad pre vypracovanie dokumentacie pre
stavebné povolenie Energeticky audit stavby, ktory tvori prilohu €. 5 tejto vyzvy.

11. Termin realizacie predmetu zakazky:

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie do 8 tyzdhov odo dnha
nadobudnutia ucinnosti zmluvy. Vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby
do 10 tyzdhiov odo dna nadobudnutia ucinnosti zmluvy. Odborny autorsky dohlad do
ukoncenia realizacie Stavby a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

12. Cena, mena a spdsob stanovenia ceny predmetu zakazky:
12.1  UchadzaCom navrhovana zmluvna cena za predmet zakazky, uvedena v ponuke, bude
vyjadrena v eurach.

12.2 Navrhovana zmluvna cena za predmet zakazky musi byt stanovena podla zakona NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

12.3 Celkova cena bude stanovena v eurach bez DPH a s DPH. Celkova cena musi
obsahovat vSetky naklady spojené s poskytnutim predmetu zakazky.

12.4 Ak uchadza¢ nie je platitel DPH, uvedie navrhovanu zmluvnu cenu celkom. Na
skuto€nost, Ze nie je platitefom DPH, upozorni v ponuke.

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

13.1 Predmet zakazky bude financovany z kapitalovych vydavkov verejného obstaravatela.

13.2 Uhrada ceny bude na zéklade predloZenej faktiry. Spdsob fakturacie je blizsie
definovany v zmluvnych podmienkach, t.j. v prilohe €. 2 tejto vyzvy. Splatnost’ faktury
je 30 dni od jej doru€enia. Verejny obstaravatel neposkytne preddavky ani zalohové
platby.



13.3

14.

14.1

14.2

14.3

15.

15.1

16.

16.1

Uspe$ny uchadzaé bude opravneny vystavit a dorudit verejnému obstaravatelovi
faktiru za vypracovanie projektovej dokumentacie az po podpisani protokolu o
odovzdani a prevzati riadne vypracovanej projektovej dokumentacie k stavbe, a to
vratane podrobného oceneného poloZkovitého rozpodtu stavby a fakturu za odborny
autorsky dohlad na realizacii stavby raz mesacéne v sulade s ¢lankom VII. zmluvy, t.].
prilohy €. 2 tejto vyzvy.

Podmienky ucasti:

Uchadza€ predlozi kopiu dokladu o opravneni poskytovat sluzby uvedené v bode 3
tejto vyzvy (vypis z obchodného registra, Zzivhostensky list a pod.).

Uchadza¢ predlozi zoznam poskytnutych sluzieb rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zakazky za predchadzajuce tri kalendarne roky t. j. od 1. 1.
2015 do 31. 12. 2017 s uvedenim cien, leh6t dodania a odberatelov, kontaktnych oséb
(meno, funkcia a telefénne &islo) ktoré potvrdia verejnému obstaravatelovi dodanie
poskytnutych sluzieb. Sluzby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zakazky znamenaju, Ze su v sulade s prilohou €. 1, teda ide o projektovu dokumentaciu
v stupfoch dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaéna projektova
dokumentacia (projekt na uskuto&nenie stavby) pri projekte, kde bolo dosiahnuté
zvysenie energetickej efektivnosti budovy minimalne na tepelno-energeticky stupen
A1. Zoznam musi obsahovat minimalne dve poskytnuté sluzby za uvedené obdobie.

Verejny obstaravatel posudi splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani
v sulade s vyzvou na predloZenie cenovej ponuky.

Obsah cenovej ponuky:

Cenova ponuka predlozena uchadzac¢om musi obsahovat:

15.1.1 identifikacia uchadzada (nazov alebo obchodné meno uchadzaca, adresu,
sidlo, meno a funkciu $tatutarneho organu, ICO, DIC, pripadne telefénne &islo,
faxové Cislo, meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej telefébnne Cislo, faxové
Cislo, adresu elektronickej posty),

15.1.2 navrh uchadzaéa na plnenie kritéria ur€éeného na vyhodnotenie cenovych ponuk
spracovany podla prilohy €. 3 tejto vyzvy,

15.1.3 Cestné vyhlasenie uchadzaca podla prilohy €. 4 tejto vyzvy,
15.1.4 doklad podla bodu 14 tejto vyzvy,

15.1.5 kalkulaciu cien.

Lehota a miesto na predlozenie cenovej ponuky:

Lehota na predlozenie cenovych ponuk: do: 9. 2. 2018 €as: 12:00 hod.

16.2 Adresa, na ktorl sa maju cenové ponuky dorucit’
Nazov: Statisticky urad SR

Adresa: MiletiCova 3

Obec (mesto): Bratislava

PSC: 824 67



Kontaktna osoba: JUDr. Mgr. Petra Székeova
Teleféon: +421 2 50 23 6352

E-mail: verejne.obstaravanie@statistics.sk

16.3 Ponuky vypracované podla bodu 15 tejto vyzvy mdzu byt doru€ené verejnému
obstaravatelovi postou alebo osobne, pripadne naskenované vo formate pdf a zaslané
e-mailom na adresu uvedenu v bode 16.2.

17. Lehota viazanosti ponuk:

Do 30. 06. 2018

18. Kiritéria na hodnotenie cenovych ponuk:

18.1 Jedinym kritériom na vyhodnotenie cenovych ponuk je najnizSia celkova cena v eurach

s DPH.

18.2 Uspednym uchadzadom sa stane uchadzag, ktorého ponuka obsahuje najnizsiu
celkovu cenu v eurach s DPH za cely predmet zakazky definovany v bode 3 tejto vyzvy.

19. Komunikacia a vysvetlovanie

19.1 Komunikacia medzi uchadzaCom a verejnym obstaravatelom sa uskutoCriuje
v slovenskom jazyku a prebieha pisomne z dévodu zabezpecenia uplnosti, obsahu udajov
v dokumentoch a transparentnosti priebehu zadavania zakazky.

19.2 Komunikacia suvisiaca s vysvetfovanim vyzvy sa uskuto¢ni bud elektronicky na e-
mailovu adresu uvedenu v bode 1 tejto vyzvy alebo postou na adresu uvedenu v bode 16
tejto vyzvy.

19.3 Komunikacia suvisiaca s vysvetlovanim ponuk sa uskutoéni bud elektronicky na e-
mailovu adresu uvedenu uchadzacom v ponuke alebo pos$tou na adresu uchadzaca
uvedenu v ponuke.

19.4 V pripade vysvetfovania mimoriadne nizkych ponuk bude verejny obstaravatel
postupovat’ podla ustanoveni § 53 zakona o verejnom obstaravani.

20. Vyhodnotenie cenovych ponuk

Verejny obstaravatel vyhodnoti predloZzené cenové ponuky z hladiska splnenia poziadaviek
verejného obstaravatela na predmet zakazky. Vyhodnotenie ponuk je neverejné.

21. Oznamenie o vysledku vyhodnotenia cenovych ponuk:

21.1  Kazdému uchadzacovi, ktorého cenova ponuka bola vyhodnotena, bude bezodkladne
zaslané oznamenie o vysledku vyhodnotenia cenovych ponuk.

21.2  Uspe$nému uchadzadovi bude zaslané oznamenie, Ze jeho ponuka bola prijata.

21.3 V pripade, ak uspeSny uchadzac, ktory sa umiestnil na prvom mieste po vyhodnoteni
verejného obstaravania, odmietne podpisat zmluvu na predmet zakazky, verejny
obstaravatel vyzve v poradi druhého uchadzaca k podpisu predmetnej zmluvy. Ak aj
druhy uchadza¢ odmietne podpisat zmluvu, verejny obstaravatel vyzve tretieho
uchadzaca k podpisu zmluvy.



22.

221

22.2

223

224

22.5

22.6

22.7

22.8

Dalsie informacie:

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu z predloZenych ponuk v
pripade jej neprijatelnosti z dévodu neprimerane vysokej celkovej ceny, ktora bude
prekraovat vySku finanénych prostriedkov vyclenenych verejnym obstaravatelom na
tento ucel.

V pripade, ak prisludny organ zisti, Ze dokumentacia pre stavebné povolenie nema
potrebné nalezitosti a vrati ju verejnému obstaravatelovi na doplnenie, Uspesny
uchadzac bude v zmysle poziadavky prislusného organu povinny

22.2.1 odovzdanu dokumentaciu doplnit resp. upravit a

22.2.2 najneskdér dva dni pred uplynutim lehoty stanovenej prislusSnym organom
upravenu dokumentaciu dorucit’ verejnému obstaravatelovi.

Ak predmet zakazky alebo akakolvek jeho Gast spifia naleZitosti autorského diela podla
zakona Cislo 185/2015 Z. z. (Autorsky zakon) v plathom zneni, ispeSny uchadzac udeli
verejnému obstaravatelovi diom odovzdania projektovej dokumentacie podfa § 70
ods. 2 v spojeni s § 67 ods. 1 Autorského zakona vyhradnu licenciu na pouzitie diela
v heobmedzenom rozsahu.

Uchadzac predloZzenim ponuky bezvyhradne akceptuje vSetky podmienky tejto vyzvy.
Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo zrusit verejné obstaravanie zakazky:

22.5.1 ak sa zmenia okolnosti, na zaklade ktorych bolo verejné obstaravanie
vyhlasené,

22.5.2 ak nebude verejnému obstaravatelovi dorucena ani jedna ponuka.
Uchadza¢ nema pravo uplatnit’ si u verejného obstaravatela akékolfvek naklady, ktoré

mu vznikli v suvislosti s jeho u€astou vo verejnom obstaravani ani naklady, ktoré mu
vznikli v désledku pripadného zrusenia pouzitého postupu zadavania zakazky.

Verejny obstaravatel poskytne uspesnému uchadzacovi ako podklad pre vypracovanie
dokumentacie pre stavebné povolenie pdvodnu projektovi dokumentaciu stavby.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo nepodpisat zmluvu s uspeSnym uchadzacom
v pripade, ak nebude mat zabezpedené financovanie predmetu zakazky. V opacénom
pripade si verejny obstaravatel vyhradzuje pravo zrusit verejné obstaravanie.



Priloha €. 1 vyzvy

Opis predmetu zakazky:

Nazov zakazky: ,ZniZenie energetickej naroénosti administrativnej budovy SU SR v Cadci —
vypracovanie projektovej dokumentacie.”

Predmet zakazky:

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
rekonstrukcie administrativnej budovy SU SR v Cadci v zmysle podmienok Vyzvy zamerane;
na znizenie energetickej narocnosti verejnych budov (OPKZP-P0O4-SC431-2017-19).

Dodana projektova dokumentacia bude v stuprioch dokumentacie pre stavebné povolenie
a realizaCnu projektovu dokumentaciu (projekt na uskutoCnenie stavby), priCom v zmysle
Vyzvy OPKZP-P0O4-SC431-2017-19 bude nutné dosiahnut’ zvySenie energetickej efektivnosti
budovy minimalne na tepelno-energeticky stupern A1.

Realizaciou projektu sa dosiahne planovana uspora na vykurovani vo vySke minimalne 50%.
Navrh technického rieSenia musi zohladnit poziadavky definované v zakone €. 50/1976
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a vyhlaskou MZP SR &.
532/2002, ktorou sa ustanovuju poziadavky o vSeobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a o v8eobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. Projektova dokumentacia musi dodrzat
sulad s energetickym hodnotenim podla zadkona &. 555/2005 Z. z. tak, aby boli splnené
vyberové kritéria a kritéria opravnenosti pre uplatnenie projektovej dokumentacie na realizaciu
stavby v ramci vyzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19.

A. Sprievodna sprava
a. ldentifikacné udaje
Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a prevadzku dokon&enej stavby
Prehlad vychodiskovych podkladov
Clenenie stavy na prevadzkové subory a stavebné objekty
Prehlad prevadzkovatelov
Lehota vystavby v mesiacoch
Termin zaCatia a dokoncenia stavby
Udaje o uvadzani &asti stavby do prevadzky
SkuSobna prevadzka a doba jej trvania
j. Celkové naklady stavby
B. Suhrnna technicka sprava
a. Charakteristika uzemia stavby
i. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, udaje o existujucich objektoch,
prevadzkach, rozvodoch a zariadeniach, ochrannych pasmach
ii. Vykonané prieskumy a désledky z nich vyplyvajuce navrhy stavby.
Zhodnotenie stavu stavby z hfadiska umelecko-historického (ak
relevantné).
iii. Pouzité mapove a geodetické podklady
iv. Priprava pre vystavbu
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b.

xT T

Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby
i. Zdbévodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného
a stavebno-technického rieSenia stavby
i. Udaje o technickom zariadeni a technoldgii
iii. Ekonomické zhodnotenie stavby
iv. Starostlivost o Zivotné prostredie
v. Starostlivost o bezpecnost prace a technickych zariadeni
vi. ProtipoZiarne zabezpecenie stavby
vii. Zabezpecenie protikoréznej ochrany podzemnych a nadzemnych
konstrukcii
viii. Stanovenie ochrannych pasiem
Udaje o technologickej Sasti stavby
i. Udaje o technoldgii
ii. Organizané zabezpecenie prevadzky
iii. Latkova bilancia surovin, materialu, odpadovych latok
Zemné prace (ak relevantné)
Zasobovanie vodou
Teplo a paliva
i. Vypoctova hladina spotreby tepla
ii. Vypoctova rocna spotreba tepla (z toho zimna)
iii. Spotreba maximalneho dna
iv. Koeficienty vSetkych energetickych zariadeni vratane technologii
v. Zdroj tepla, parametre vykurovacich médii
vi. Druh a zabezpecenie paliva, vypocétova, hodinova a roné spotreba
paliva
vii. Opis technického rieSenia, merania a regulacie
viii. Energeticky posudok
Rozvod elektrickej energie (ak relevantné)
Ostatna energia (ak relevantné)
Slaboprudvé rozvody (ak relevantné)
Struktirované a iné kablové rozvody (ak relevantné)
Poziadavky na nadvaznu sucinnost strojov a zariadeni

C. Celkova situacia stavby (mierka 1:500 alebo mensia)

a.

®aooT

f.

polohopis a vyskopis Uzemia

polohové a vySkové vyznacenie vSetkych existujucich stavieb alebo ich Casti

oznacenie ochrannych pasiem

vyznacenie obvodu budov

vyznacenie demolacii a zruSenych podzemnych a nadzemnych vedeni
polohové a vySkové vyznacenie navrhovanej stavby vratane jej napojenia

D. Koordinaény vykres stavby

a.
b.

Koordinacny vykres vonkajsich inZinierskych sieti a rozvodov
Koordinacné vykresy vnutornych konstrukcii a, zariadeni a rozvodov

E. Dokumentacia stavebnych objektov

- Stavebné rieSenie

- Betdénové konstrukcie (ak relevantné)

- Vykurovanie

- Vnutorné silnoprudoveé rozvody (ak relevantné)

- Slaboprudoveé rozvody a Strukturované kabloveé rozvody



a. Technicka sprava
b. Vypodty
c. Vykresy (mierka v zmysle platnych noriem)-
i. VytyCovacie vykresy objektov
ii. Vykresy pédorysov, rezov a pohladov
iii. Vykresy detailov
iv. Vykresy vystuze (ak relevantné)
Projekt organizacie vystavby
a. Technicka sprava
b. Plan BOZP
c. Zariadenie staveniska
d. Casovy plan vystavby
e. Doklady
. Dokumentacia prevadzkovych suborov
a. Prevadzkové zariadenia
Systém riadenia
Napajaci a prevadzkovy rozvod silnoprudu
Prevadzkové potrubia
Vzduchotechnické zariadenia
Udrzba DHM
g. Aktivna ochrana proti korozii
. Celkové naklady stavby
- Ocenenim vykazu vymer
a. Technologicka Cast
b. Stavebna Cast
c. Ostatné naklady
Doklady
Projektové energetické hodnotenie spracované v zmysle zakona €. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zmysle
neskorSich predpisov a vykonavacich vyhlasok

~0oo0UT



Priloha €. 2 vyzvy

Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentacie a vykonanie odborného autorského

1.1 Objednavatel:

1.2

2.1

Sidlo:

Konajuci prostrednictvom:
ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

Kontaktna osoba:

e-mail:

(dalej aj ako ,Objednavatel”)

Vykonavatel:
Sidlo:

Konaijuci prostrednictvom:
Zapisany:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Kontaktna osoba:
e-mail:

1

(dalej len ,Vykonavatel

dohladu

uzavreta podfa § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov

Clanok |
Zmluvné strany

Statisticky urad Slovenskej republiky
MiletiCova 3, 824 67 Bratislava

Ing. Alexandrom Ballekom, predsedom uradu
00166197

Statna pokladnica
SK4681800000007000072444

a spolu s Objednavatelom dalej len ,Zmluvné strany®)

Zmluvné strany uzatvaraju na zaklade vzajomnej dohody Zmluvu na vypracovanie
projektovej dokumentacie a vykonanie odborného autorského dohladu (dalej len ,Zmluva®)

s nasledovnym znenim:

Clanok II
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Vykonavatefa za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve vypracovat projektovd dokumentaciu pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby administrativnej budovy SU SR v Cadci v zmysle podmienok Vyzvy zameranej
na zniZzenie energetickej naro€nosti verejnych budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-19)
(obe projektové dokumentacie spolu dalej len ako ,Projektova dokumentacia“) podfa
Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z.,
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2.2

ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v plathom zneni (dalej
len ,Vyhlaska €. 453/2000 Z. z.“), a to v sulade s ponukou podanou Vykonavatelom zo
dia........... , Vyzvou na predloZenie ponuky ................... (dalej len ,Vyzva®), a prilohou
&. 1 k tejto Zmluve, ku stavbe ,,Statisticky Grad Slovenskej republiky - Sekcia zberu
a spracovania dat v priemysle a terénnych zistovani v Banskej Bystrici,
kontaktné miesto Cadca, Moyzesova 1770, 022 01 Cadca, rekonstrukcia
budovy*, stpisné &islo 1770, postavenej na parcele KN C &. 357, kat. izemie Cadca,
obec Cadca, okres Cadca. Dodana projektova dokumentacia bude v stupfioch
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizadna projektova dokumentacia (projekt
na uskutoénenie stavby), pricom v zmysle Vyzvy OPKZP-P0O4-SC431-2017-19 bude
nutné dosiahnut zvySenie energetickej efektivnosti budovy minimalne na tepelno-
energeticky stupen A1.

(dalej len ,Stavba®)

Predmetom plnenia Vykonavatela podfa tejto Zmluvy je sucasne aj povinnost
Vykonavatela:

2.2.1 prerokovat pocas pripravy Projektovej dokumentacie technické rieSenie Stavby
so vSetkymi dotknutymi organmi Statnej spravy, resp. miestnej samospravy,
s dotknutymi organizaciami, spravcami sieti a s vlastnikmi Stavbou dotknutych
nehnutelnosti a zapracovat vyjadrenia resp. stanoviska tychto organov, organizacii a
oséb do Projektovej dokumentacie a odovzdat ich s Projektovou dokumentaciou.
Vykonavatel je zaroven povinny vypracovat podrobny polozkovity oceneny rozpocet
a vykaz vymer Stavby, ktory bude vypracovany a opeciatkovany autorizovanou osobou
a odovzdat vsSetky dokumenty uvedené v tomto bode tejto Zmluvy v originali
Objednavatelovi spolu s Projektovou dokumentaciou;

2.2.2 zastupovat Objednavatela ako projektant pri vSetkych ¢innostiach suvisiacich s
posudzovanim dokumentéacie pre stavebné povolenie, ktoré vyplynu Objednavatelovi
v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a ostatnych platnych pravnych

predpisov;

2.2.3 vykonavat odborny autorsky dohlad pri realizacii Stavby s prihliadnutim na
podmienky uréené stavebnym povolenim v rozsahu potrebnom pre realizaciu Stavby s
odbornou starostlivostou, v sulade so zakonom ¢&. 138/1992 Z. z. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v plathom zneni a ostatnymi
platnymi pravnymi predpismi. Vykonavatel je povinny vykonavat najma tieto Cinnosti:

- koordinovat odborny autorsky dohlad so zhotovitelom Stavby;

- poskytovat’ vysvetlenia potrebné ku zhotoveniu Stavby na zaklade realizaCnej
dokumentacie;

- kontrolovat a overit sulad zhotovovanej Stavby s projektovou dokumentaciou;

- posudzovat navrhy na zmeny a odchylky od projektu Stavby z pohfadu
dodrzania technicko-ekonomickych parametrov Stavby;

- zucCastnit sa na odovzdani a prevzati Stavby;

- zucastnit sa na kontrolnych drioch Stavby;

- zuCastnit sa na Stavbe na vyzvu Objednavatela aj mimo kontrolnych dni
Stavby;

- vykonavat zapisy do stavebného dennika a do zaznamov z kontrolnych dni pri
odchylkach realizacie Stavby od projektovej dokumentacie
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2.3

24

3.1

3.2

4.1

4.2

4.2

4.3

- spracovat navrhy uUprav Projektovej dokumentacie suvisiace s potrebnymi
Upravami Stavby

2.2.4 Kkontrolovat dodrziavanie Projektovej dokumentacie zhotovitefom Stavby s
prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim;

2.2.5 poskytovat vysvetlenia potrebné pre realizaciu Stavby Objednavatelovi pripadne
zhotovitelovi Stavby, a to bez zbytocného odkladu;

2.2.6 vypracovat plan uzivania Stavby v spolupraci so zhotovitefom Stavby tak, aby
pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu Zivota a zdravia oséb a poskodeniu majetku.
Plan uzivania bude obsahovat najma pravidla uzivania, plan technickych prehliadok,
udrzby a oprav;

2.2.7 zuc€astnit sa na kolaudacnom konani Stavby a jej odovzdani Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit Vykonavatelovi za vypracovanu Projektovu
dokumentaciu a plnenie podla ¢l. Il, bod 2.2 tejto Zmluvy cenu dohodnutu v tejto
Zmluve.

Vykonavatel odovzda Objednavatelovi vypracovanu Projektovu dokumentaciu pre
stavebné povolenie a originaly dokumentov Specifikovanych v ¢lanku I, bod 2.2.1 8 x
v tlagenej forme a 1 x v elektronickej podobe na jednom elektronickom nosici
a Projektovu dokumentaciu pre realizaciu stavby 8 x v tlatenej forme a 1 X
v elektronickej podobe na jednom elektronickom nosici.

Clanok Ill
Terminy a miesto plnenia

Vykonavatel je povinny vypracovat Projektovu dokumentaciu pre stavebné povolenie
do 8 tyZzdhov od ucinnosti Zmluvy. Vykonavatel je povinny vypracovat Projektovu
dokumentaciu pre realizaciu stavby do 10 tyzdfiov od ucinnosti Zmluvy. Vykonavatel je
dalej povinny poskytovat pinenie v rozsahu &lanku Il bodu 2.2 az do ukoncenia
realizacie Stavby a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Miestom dodania Projektovej dokumentéacie je sidlo Objednavatela.

Clanok IV
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Vykonavatel vyhlasuje, Zze je opravneny vykonavat' sluzby, prace a Cinnosti, uvedené
v predmete Zmluvy a je plne kvalifikovany na plnenie podla tejto Zmluvy.

Vykonavatel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi riadne a v€asne plnenie podla
tejto Zmluvy, s vynalozenim odbornej starostlivosti.

Vykonavatel sa zavazuje vypracovat’ Projektovu dokumentaciu vo vlasthom mene, na
vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady, v sulade s touto Zmluvou a v rozsahu

uréenom touto Zmluvou, Vyhlaskou ¢&. 453/2000 Z. z. v plathom zneni a
ostatnymi platnymi pravnymi predpismi.

Zavazok Vykonavatefla vypracovat Projektovi dokumentaciu sa povazuje za splneny
uplnym ukon€enim a odovzdanim v8etkych dokumentov suvisiacich s jej vypracovanim
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4.4

4.5

4.7

4.8

5.1

5.2

a podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati riadne vypracovanej Projektovej
dokumentacie bez vad a nedorobkov (dalej len ,Protokol o odovzdani®).

Zavazok Vykonavatela vykonat odborny autorsky dohfad sa povazZuje za splneny
pravoplatnostou kolaudaéného rozhodnutia.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut Vykonavatelovi suc¢innost’ v rozsahu, ktori mozno
od Objednavatela spravodlivo pozadovat a vytvorit vSetky podmienky na to, aby
Vykonavatel mohol Projektovi dokumentaciu podla tejto Zmluvy riadne a v€as
vypracovat.

Vykonavatel uréuje za zodpovednych pracovnikov:

Vykonavatel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje plnenie podla tejto Zmluvy, prip. ho
znemozfuje.

Vykonavatel sa zavazuje strpiet vykon kontroly (auditu) opravnenymi osobami,
spocivajucej v overovani priebehu realizacie predmetu zmluvy a suvisiaceho plnenia
v suvislosti s podmienkami zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
v buducnosti uzatvorenej medzi poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku
a Objednavatelom. Vykonavatel je povinny tuto skutonost zahrnut aj do zmluv
uzatvorenych medzi nim a subdodavatefmi v suvislosti s vykonanim predmetu zmluvy
a zaroven je povinny zabezpeCit splnenie tejto povinnosti zo strany vSetkych
subdodavatelov subdodavatela. Opravnenymi osobami sU najma, nie vSak vylu¢ne
poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; utvar
vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby; Najvy$si kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby; Krajsky pamiatkovy urad PreSov; Organ auditu, jeho
spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; splnomocneni
zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; organ zabezpecujuci
ochranu finanénych zaujmov EU; Objednavatel a ostatné Objednavatefom urdené
osoby; a osoby prizvané organmi uvedenymi v tomto bode Zmluvy v sulade
s prisludnymi predpismi SR a pravnymi aktami EU.

Clanok V
Autorské prava a licenéné podmienky

Vykonavatel vyhlasuje, Ze v pripade ak plnenim podla tejto Zmluvy bude vytvorené
autorské dielo podlfa zakona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon (dalej len ,Autorské
dielo®) je Vykonavatel nositelom autorskych prav k Autorskému dielu alebo jeho Casti
vykonanému podfa tejto Zmluvy a je opravneny poskytnut Objednavatelovi Autorské
dielo alebo jeho €ast' v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. Vykonavatel zodpoveda
voci tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
du8evného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym Autorskym dielom a plnenim podfa
tejto Zmluvy.

Vykonavatel poskytuje pre pouZitie Autorského diela Objednavatelovi vyhradnu
licenciu, ¢asovo, vecne a Uzemne neobmedzenu v rozsahu majetkovych prav autora.
Vykonavatel zaroven suhlasi s tym, aby Objednavatel udelil sublicencie na pouZitie
Autorského diela
vo vySSie uvedenom rozsahu aj dalSim osobam, pri¢om udelenie sublicencie nemusi
byt pisomné. Cena za licenciu na pouzivanie Autorského Diela podla tejto Zmluvy je
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53

5.4

5.5

6.1

zahrnutd
v cene podla ¢lanku VI. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel nie
je povinny udelenu vyhradnu licenciu vyuzit.

Pokial v ramci plnenia predmetu tejto Zmluvy Vykonavatel pouzije autorské dielo tretej
strany, je povinny zabezpecCit' suhlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej
osobe a na plnenie podfa tejto Zmluvy.

Vykonavatel sa zavazuje vysporiadat vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa
budu podiefat na vytvoreni Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli
uplatiovat voc&i Objednavatelovi a tretej strane Zziadne naroky vyplyvajuce im z
osobnostnych, priemyselnych €i inych obdobnych prav v suvislosti s riadnym plnenim
zavazkov Vykonavatela podfa tejto Zmluvy.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Projektovej dokumentacii momentom jej
prevzatia, pricom tymto momentom nadobuda Objednavatel aj vSetky majetkové prava
k Autorskému dielu vyplyvajuce z Autorského zakona.

Clanok VI
Cena

Cena za poskytnutie plnenia podla tejto Zmluvy v rozsahu ¢&lanku Il. tejto Zmluvy je
stanovena v zmysle zakona &€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich pravnych
predpisov
vo vyske:

Vyska Cenav
Cenav EUR |[DPHvV EUR s
bez DPH EUR DPH

Cena za dodanie Projektovej
dokumentacie pre stavebné
povolenie v 6smych
vyhotoveniach v tlatenej forme
a v jednom vyhotoveni

v elektronickej podobe na
jednom elektronickom nosici
Cena za dodanie Projektovej
dokumentacie pre realizaciu
stavby v 6smych vyhotoveniach
v tlagenej forme a v jednom
vyhotoveni v elektronicke;j
podobe na jednom
elektronickom nosici

Cena za odborny autorsky
dohlad Stavby

Celkova cena spolu

6.2 V celkovej cene uvedenej v bode 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy su zahrnuté vSetky naklady

Vykonavatela suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy a je maximalna pocCas celého
obdobia trvania Zmluvy.
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71

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

9.1

Clanok VI
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie ceny za vypracovanie Projektovej dokumentacie je faktura,
vystavena Vykonavatelom po podpisani Protokolu o odovzdani a preukazatelne
doru€ena Objednavatelovi. Podkladom pre zaplatenie ceny za vykonanie odborného
autorského dohfadu Stavby je kazda Ciastkova faktura, vystavena Vykonavatelom raz
za kalendarny mesiac pocas realizacie stavebnych prac na Stavbe, pricom cena
uvedena v bode 6.1 tejto Zmluvy za vykonanie odborného autorského dohfadu Stavby
bude rovnomerne rozdelena na celé obdobie realizacie stavebnych prac na Stavbe
a pocet kalendarnych mesiacov pocas realizacie stavebnych prac na Stavbe.
Vykonavatel je opravneny vystavit' prva fakturu za vykonanie odborného autorského
dohfadu Stavby aZ po uplynuti kalendarneho mesiaca odo dha zacatia realizacie
stavebnych prac na Stavbe. Vykonavatel je opravneny vystavit poslednu Ciastkovu
faktiru za vykonanie odborného autorského dohladu Stavby az po pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia.

Neoddelitefnou su€astou faktury vystavenej za vypracovanie Projektovej
dokumentacie bude Protokol o odovzdani, podpisany Objednavatelom. Neoddelitelnou
suCastou kazdej Ciastkovej faktury vystavenej za vykonanie odborného autorského
dohladu bude potvrdenie Objednavatela o riadnom a v€asnom vykone odborného
autorského dohladu na realizacii Stavby.

Faktury vystavené v zmysle tejto Zmluvy musia obsahovat vSetky naleZitosti
ustanovené podla zakona ¢€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich pravnych predpisov, udaje v zmysle Obchodného zakonnika, udaje
v zmysle tejto Zmluvy, odvolanie sa na tuto Zmluvu s uvedenim Cisla Zmluvy, obchodné
meno Objednavatela a Vykonavatela, ICO, DIC, IC DPH, sidlo, &islo faktury, der jej
vystavenia a splatnosti, IBAN, oznacenie banky, fakturovaniu sumu a podpis
opravnenej osoby.

Ak faktura bude obsahovat nespravne cenové alebo iné udaje alebo faktura nebude
obsahovat v8etky Udaje a nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najma
podla § 74 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, resp. nebude obsahovat uvedené udaje a doklady alebo bude obsahovat
nespravne, Ci neuplné udaje a doklady, je Objednavatel opravneny ju vratit na
doplnenie Vykonavatelovi, ¢im sa prerusi splatnost’ faktury a nova splatnost zacina
plynut od doru€enia faktury, ktora bude vyhotovena riadne.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna jej preukazatelného dorucenia
Objednavateflovi.

Clanok Vi
Zodpovednost’ za Skodu

Vykonavatel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktora Objednavatelovi vznikla
v désledku alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy. Vykonavatel nezodpoveda
za pripadné chyby pri realizacii stavby v pripade, Zze sa zhotovitel Stavby neriadil
projektovou dokumentaciou a pokynmi &i pripomienkami Vykonavatela, ktoré boli
vznesené v pisomnej podobe.

Clanok IX
Zodpovednost’ za vady

Vykonavatel zodpoveda za to, Ze Projektova dokumentacia bude vypracovana podla
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9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

platnych pravnych predpisov, najma ust. § 9 Vyhlasky &. 453/2000 Z. z. a podmienok
dohodnutych touto Zmluvou, v predpisanom rozsahu a pozadovanej kvalite.
Vykonavatel su€asne zodpoveda, Ze plnenie podla tejto Zmluvy v rozsahu ¢l Il. bod
2.2 poskytne Objednavatelovi s odbornou starostlivostou, riadne a véas.

Pripadnu vadu Projektovej dokumentacie (reklamaciu) je Objednavatel opravneny
uplatnit' kedykolvek, avdak bezodkladne po zisteni vady a tuto reklamaciu v pisomnej
forme dorudit Vykonavatelovi, pricom vada musi byt dostatoCne a zrozumitelne
Specifikovana.

Vykonavatel je povinny zacat s odstrafiovanim riadne uplatnenej vady na vilastné
naklady, bezodkladne najneskdér vSak do 10 pracovnych dni od jej uplatnenia
a pisomne informovat’ Objednavatela o zacati odstrafiovania vad spolu s uvedenim
terminu dokedy budu vady odstranené. V pripade, ak Vykonavatel neoznami zacatie
odstraniovania vad v dohodnutom termine, a ani sa strany nedohodnu inak, je
Objednavatel opravneny zabezpedlit odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby
na naklady Vykonavatela.

V pripade, ak prislusny organ zisti, Ze odovzdana Projektova dokumentacia nema
potrebné naleZitosti a vrati Projektovu dokumentaciu Objednavatefovi na doplnenie,
Vykonavatel je povinny v zmysle poziadavky prislusného organu odovzdanu
Projektovu dokumentaciu bezodkladne doplnit resp. upravit' a najneskdr dva dni pred
uplynutim lehoty stanovenej prisluSnym organom upravenu Projektovu dokumentaciu
dorucit Objednavatelovi.

Vykonavatel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych

od Objednavatela ak Vykonavatel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Clanok X
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze Vykonavatel porusi zmluvnu povinnost vypracovat Projektovu
dokumentaciu v dohodnutom termine, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Vykonavatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny bez DPH za
kazdy €o i len zaCaty den poruSenia zmluvnej povinnosti odovzdat Projektovu
dokumentaciu v dohodnutom termine.

V pripade, Ze Vykonavatel porusi zmluvnu povinnost odstranit vady v lehote
oznamenej Objednavatelovi podla Clanku IX, bodu 9.3, tejto Zmluvy, zavazuje sa
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny bez DPH za
kazdy €o i len zaCaty den poruSenia zmluvnej povinnosti zacat' s odstrafiovanim vad
do 10 pracovnych dni odo dna ich uplatnenia zo strany Objednavatela.

V pripade, ze Vykonavatel porusi zmluvnu povinnost' vykonat opravu vad Projektove;j
dokumentacie podla poziadaviek prislusného organu podla ¢lanku IX, bodu 9.4, tejto
Zmluvy a predlozit takuto Projektovu dokumentaciu Objednavatefovi, zavazuje sa
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny bez DPH za
kazdy Co i len zaCaty def poru$enia zmluvnej povinnosti.
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11.1.

12.1

12.2

Clanok XI
Ostatné ustanovenia

V pripade, ak Vykonavatel so suhlasom Objednavatela zabezpecuje plnenie
jednotlivych &asti Zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatela je povinny povinnostami, vyplyvajucimi mu z tejto
Zmluvy, preukazatefne zaviazat i svojich subdodavatelov, pritom v8ak nesie vo i
Objednavatelovi rovnaku zodpovednost, ako keby tieto povinnosti plnil sam.

Vykonavatel je povinny pri plneni podla tejto Zmluvy dodrziavat ustanovenia zakona
€. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Vykonavatel je povinny zachovavat micanlivost o vSetkych skutocnostiach, o ktorych
sa dozvedel, pri¢om v pripade poruSenia zavazku mi¢anlivosti ma Objednavatel narok
na nahradu skody, ktora mu tym vznikla. Povinnost mi€anlivosti trva aj po skonceni
platnosti tejto Zmluvy.

Déverné informacie nemézu byt pouzité na iné ucéely ako na pinenie podla tejto Zmluvy.
Povinnost mic¢anlivosti sa vztahuje v rovnakom rozsahu aj na zamestnancov
Vykonavatela a jeho zmluvnych dodavatelov.

Tuto Zmluvu je mozné ukoncit nasledovnym spésobom:

pisomnou dohodu Zmluvnych stran;

odstupenim od Zmluvy zo strany Objednavatela v pripade, ak bude Vykonavatel
v omeskani s vypracovanim Projektovej dokumentacie alebo ak Vykonavatel vypracuje
Projektovu dokumentaciu v rozpore s touto Zmluvou a ostatnymi platnymi pravnymi
predpismi alebo ak Vykonavatel nebude poskytovat Objednavatelovi plnenie
v rozsahu €l. Il bod 2.2 tejto Zmluvy riadne alebo v€as. V takom pripade bude Zmluva
ukon€ena dnom dorucCenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej
zmluvnej strane.

VSetky oznamenia, Ziadosti, poziadavky a ostatna komunikacia medzi zmluvnymi
stranami musi byt v pisomnej podobe a v slovenskom jazyku a bude sa dorucovat
jednym alebo viacerymi z nasledujucich spésobov a bude povazovana za nalezZite
dorucenu ak:

bude doru¢ena osobne, pri prijati alebo odmietnutim prevzatia alebo vratenim zasielky
ak zasielka nebola prevzata v odbernej lehote;

bude doru€ena kuriérskou sluzbou alebo poStou v deri dorucenia;

bude doru€ena prostrednictvom elektronickej komunikacie — e-mailom s kontaktnou
osobou uvedenou v zahlavi tejto Zmluvy.

Clanok XII
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto Zmluvou, sa riadia
pravnymi predpismi SR, najma ustanoveniami Obchodného zakonnika.

VSetky spory, ktoré vzniknu z plnenia tejto Zmluvy budu zmluvné strany rieSit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak neddjde k takejto dohode, bude
spor predlozeny na rozhodnutie prislusnému sudu v zmysle ustanoveni Civilného
sporového poriadku.
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Akakolvek zmena tejto Zmluvy sa méze urobit len formou o€islovanych pisomnych
dodatkov k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak s vynimkou zrejmych nespravnosti
a chyb pri pisani, kvoli ktorym nie je nutné uzatvarat dodatok k Zmluve.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom Objednavatel dostane ftri
vyhotovenia a Vykonavatel jedno vyhotovenie.

Tato Zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania Statutarnymi organmi oboch
zmluvnych stran a uc€innost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle
ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o0 slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorSich  predpisov, zmluvné
strany suhlasia s tym, Ze tato zmluva, objednavky a dafiové doklady suvisiace s touto
zmluvou budu zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne zverejiované zmluvy
uklada zakon o slobodnom pristupe k informaciam vo svojom ustanoveni § 5a a § 5b.
Za tym ucelom Vykonavatel udeluje Objednavateflovi suhlas na vykonanie potrebnych
ukonov tykajucich sa zverejnenia uvedenych dokumentov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich zmluvna volnost nie je ni€im obmedzena, Ze tuto
Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, urlite a zrozumitelne, nie v tiesni a za ndpadne
nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu so Zmluvou k nej pripajaju svoje podpisy.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je Priloha €. 1- Opis predmetu zmluvy.

V Bratislave, dfa.............ccoeenven. Vo, ,dRa

Objednavatel: Vykonavatel:

18



Priloha €. 3 vyzvy

NAVRH UCHADZACA NA PLNENIE KRITERIA URCENEHO VEREJNYM
OBSTARAVATEL'OM NA VYHODNOTENIE PONUK

1. Meno resp. obchodné meno uchadzaca:
2. Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca:

3. Nazov predmetu zakazky: ,,Znizenie energetickej narocnosti administrativnej budovy
SU SR v Cadci — vypracovanie projektovej dokumentacie*

(ceny uvadzané v eurach na dve desatinné miesta)

Pol. N&ZOV Cena v eur DPHv | Cenaveur
¢. bez DPH eur s DPH

Cena za dodanie Projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie
1. |v dsmych vyhotoveniach v tladene;
forme a v jednom vyhotoveni

v elektronickej podobe na jednom
elektronickom nosici

Cena za dodanie Projektovej
dokumentacie pre realizaciu stavby
v 6smych vyhotoveniach v tlacenej

2. . :
forme a v jednom vyhotoveni
v elektronickej podobe na jednom
elektronickom nosici

3 Cena za odborny autorsky dohlad

stavby

Celkova cena spolu v eur s DPH

Cena za odborny autorsky dohlad nesmie presiahnut’ sumu 0,5 - 1,0 % celkovych
opravnenych vydavkov na stavebné prace. .

Zodpovedna osoba

Meno:

Podpis: ....cccoeiiiie
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Priloha €. 4 vyzvy

VYHLASENIA UCHADZACA

uchadza¢ (obchodné meno/meno a sidlo/miesto podnikania uchadzaca, zastupeny
meno/mena a priezvisko/priezviska) tymto vyhlasuje, ze:

- suhlasi s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie cenovych ponuk na predmet
zakazky ,,Znizenie energetickej naroénosti administrativnej budovy SU SR v Cadci -
vypracovanie projektovej dokumentacie"

- je dokladne oboznameny s celym obsahom vyzvy a obchodnymi podmienkami uvedenymi
v navrhu zmluvy, ktora tvori prilohu €. 2 vyzvy,

- vSetky doklady, dokumenty, vyhlasenia a udaje uvedené v cenovej ponuke su pravdiveé a
uplné,

- predklada iba jednu cenovu ponuku.
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Priloha €. 5 vyzvy

ENERGETICKY AUDIT
budovy
Statisticky urad Cadca

Moyzesova 20, Cadca


kvarda
Text napísaný písacím strojom
Príloha č. 5 výzvy


Spracovatel:

Energeticky auditor:

Spolupracovali:

Datum:

ENERGETICKY AUDIT
BUDOVY

STATISTICKY URAD CADCA
MoYzESOVA 20, CADCA

Slovenska inovacéna a energeticka agentura

Ing. Tomas$ Lihan

Ing. Jana Feriancova

M&j 2017
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1. IDENTIFIKACNE UDAJE
1.1 Ziadatel
Nazov:

Pravna forma:
Adresa:

V zastupeni:
Kontaktna osoba:

SI=EA

Statisticky trad Slovenskej republiky
Ustredny orgén $tatnej spravy
MiletiCova 3, 824 67 Bratislava

Ing. Alexander Ballek — predseda
Ing. Marek Giba

Telefon: +421 2/ 502 36 352
E-mail marek.giba@statistics.sk
ICO 166197
DIC: 2020830218
1.2 Spracovatel energetického auditu
Nazov: SLOVENSKA INOVACNA A ENERGETICKA AGENTURA

Pravna forma:
Adresa:

Statutarny zastupca:
Kontaktna osoba:
Telefén:

Fax:

E-mail:

ICO:

IC DPH:

prispevkova organizacia

Bajkalsk& 27, 827 99 Bratislava

JUDr. Svetlana Gavorova, generéalna riaditelka
Ing. Tomas Lihan

048/4714614

048/4714651

office@siea.gov.sk

00002801

SK2020877749
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2.1

211

POPIS SUGASNEHO STAVU

Zakladné udaje o predmete energetického auditu
Na zistenie sucasného stavu predmetu energetického auditu boli pouzité:

e Udaje o spotrebe a ndkladoch na teplo pre vykurovanie za obdobie 2014, 2015, 2016

e dostupné projektova dokumentacia,

e osobné konzultacie s prevadzkovatelom objektu,

e fotodokumentacia objektu a technickych zariadeni budov,
e obhliadka na mieste,

e kontrolné merania.

Identifikacia predmetu energetického auditu

Predmetom energetického auditu je objekt Statistického Gradu v meste Cadca

Tabulka 1: Lokalizacia predmetu energetického auditu

Ulica, ¢islo: Moyzesova 20
Obec: Cadca
Okres: Cadca

Cielom EA je zhodnotenie sucasnych tepelno-technickych vlastnosti budovy, zistenie potencialu
uspor energie a navrh opatreni technického rieSenia pre znizenie energetickej naro¢nosti budovy.

Obrazok 1: Situacna mapa budovy
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21.3

SLOVENSKA INOVACNA A ENERGETICKA AGENTURA SI=A

Charakteristika budovy

Budova Statistického Uradu bola skolaudovana v druhej polovici 20. storo¢ia. Nachadza sa
v radovej zastavbe v centre mesta Cadca. Denne ju vyuZiva priblizne 5 oséb. Hlavny vstup do
objektu je zjuznej svetovej strany. Na prizemi objektu sa nachadza podchod, ktory vedie do
zahrady.

Objekt pozostédva z dvoch nadzemnych podlazi a jedného technického podlazia pod urovhou
terénu. Obvodova stena je z plnych palenych tehal hr. 450 mm. Obvodova stena pri podchode je
z plnych pélenych tehal hr. 300 mm. VonkajSia omietka je brizolitovd, vnatorna omietka je
vapennocementova. Podlaha nad suterénom a podlaha nad vonkaj$im priestorom (podchodom)
je zelezobetdnova doska hr. 200 mm na ktorej sa nachadzaju vrstvy podlahy. Podlaha povaly
pozostava zo zelezobetonovej dosky hr. 200 mm, Skvarového nasypu hr. 150 mm a cementového
poteru. Okenné konstrukcie sU nové plastové s izolaénym dvojsklom. Schodisko je presvetlené
sklobetonom. Hlavné vstupné dvere a dvere na povalu su povodné drevené bez zasklenia.

Tabulka 2: Technické a geometrické parametre budovy

Celkové zastavana plocha [m?] A 142
Obvod zastavanej plochy [m] P 42
Obostavany vykurovany objem [m?] Vb 850
Celkové podlahova plocha [m?] Ay 250
Ochladzovana obalova konstrukcia [m?] A 398
Faktor tvaru budovy [m™] SA/V, 0,47
Pocet nadzemnych podlazi 2
Priemerna konstrukéna vyska podlazia [m] hipr 3,40

Tabulka 3: Prevadzkovy rezim budovy

Pocet pracovnych dni v roku D 251
Pocet pracovnych dni v tyzdni d 5
Pocet smien za deri d, 1
Dizka pracovnej doby [h] t 8,0
VyuZzitie objektu verejna budova

Systém vykurovania a pripravy TV

Dodavka tepla na vykurovanie je realizovanda z kotolne v technickom podlazi objektu. InStalovany
je kondenzaény kotol Immergas Victrix R s vykonom 24 kW. Uginnost kotla je 98%. Vykurovaci
rezim je regulovany pomocou vnutorného izbového termostatu. V ramci vykurovacieho rezimu su
vyuzivané atlmy od 15.00 do 4.00 hod. cez pracovné dni a cez vikend nonstop, teplota
vykurovacej vody v tomto ¢ase poklesne o 4 °C.

Vykurovacia sustava je dvojrarova z ocefovych bezSvovych rdr s natenym obehom. Vykurovacie
telesa su ocelové ¢lankové (15 ks) bez termostatickych ventilov.

Tepla voda sa pripravuje elektrickym prietokovym ohrievacom.

)
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Osvetlenie

Osvetlenie objektu je zabezpecené svietidlami, uvedenymi v tabulke 4. Nakolko spotreba
elektriny na osvetlenie nie je samostatne merana, bola vypocitana na zéklade odhadnutého
ro€ného poctu prevadzkovych hodin zdrojov osvetlenia (440 hodin), ktoré boli stanovené z
rozdielu priemernej spotreby elektriny za predchadzajuce kalendarne roky a odhadnutej spotreby
elektriny ostatnymi elektrospotrebicmi. Naklady na elektrinu su vy€islené v cenach roku 2016.

Tabulka 4: Svietidla

Prikon Pocet Celkovy Spotreba Naklad na

Druh svetelného zdroja v svietidle svietidla svietidiel prikon elektriny elektrinu
W] [ks] W] [kWh] [EUR]

linearna zllarlvka T8 + klasicky 112 4 448 194 36
predradnik
obycajna Ziarovka 60 11 660 286 54
linearna zliarivka T8 + klasicky o8 1 o8 12 5
predradnik
linearna ziarivka T8 + klasicky
predradnik 56 4 224 97 18
Spolu: - 20 1360 589 110

Zakladné udaje o energetickych vstupoch a vystupoch

Prehlad o energetickych vstupoch a nékladoch na energie v poslednych troch kalendarnych
rokoch uvadza nasledujica tabulka. Tato je spracovana na zaklade udajov o vyfakturovanych
mnozstvach jednotlivych druhov energii od dodavatelov:

- zemny plyn: ZSE Energia, a.s.
- elektrina: ZSE Energia, a.s.

V8etky ceny energii a investi¢né naklady uvedené v audite su bez DPH. Energetické vstupy su
podrobnejSie ¢lenené podla ucelu spotreby na:

- vykurovanie (UK),
- pripravu teplej vody (TV),
- osvetlenie,

- ostatné (zahffia aj straty pri transformacii energie).
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Tabulka 5: Energetické vstupy a naklady na energie

Kalendarny rok 2014 2015 2016 Priemer
Mnozstvo [kWh] 2 349 1930 1922 2067
Naklad [EUR] 450 167 360 326
UK [kWh] 0 0 0 0
elektrina
TV [kWh] 117 97 96 103
z toho:
osvetlenie [kWh] 669 550 548 589
ostatné [kWh] 1562 1283 1278 1375
Mnozstvo [kKWh] 28 674 27 064 26 698 27 479
Naklad [EUR] 1318 1255 1203 1259
UK [kWh] 28 101 26 523 26 164 26 929
zemny plyn
TV [kWh] 0 0 0 0
z toho:
osvetlenie [kWh] 0 0 0 0
ostatné [kWh] 573 541 534 550

Merny naklad energie v ¢leneni podlfa Gc¢elu spotreby je odvodeny z celkovych néakladov
posledného kalendarneho roka tabulky 5.

Tabulka 6: Merny naklad na energiu

Merny naklad na UK [EUR/KWh] 0,045
Merny naklad na pripravu TV [EUR/KWAh] 0,187
Merny naklad na osvetlenie [EUR/kWh] 0,187
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TEPELNOTECHNICKE POSUDENIE STAVEBNYCH KONSTRUKCII

Normy, smernice a vyhlasky

Pri posudzovani energetickej narocnosti a kvantifikdciu moznych uspor tepla boli pozité platné
tepelno-technickych normy:

STN EN ISO 13790 : 2009 — energeticka hospodarnost budov, vypocet potreby energie na
vykurovanie a chladenie,

STN EN ISO 13789 : 2008 — tepelnotechnické vlastnosti budov, merny tepelny tok prechodom
tepla a vetranim,

STN EN ISO 13370 : 2008 — tepelnotechnické viastnosti budov, Sirenie tepla zeminou,

STN EN ISO 10077-1 : 2007 — tepelnotechnické viastnosti okien, dveri a okenic, vypocet
sucinitela prechodu tepla

STN EN ISO 6946 : 2008 — stavebné konstrukcie, tepelny odpor a sucinitel prechodu tepla,

STN 73 0540-2/Z1 : 2016 — tepelna ochrana budov, tepelnotechnické vlastnosti stavebnych
konstrukcii a budov, ¢ast' 2 — funkéné poZiadavky

STN 73 0540-3 : 2012 — tepelna ochrana budov, tepelnotechnické viastnosti stavebnych
konstrukcii a budov, ¢ast’ 3 — Vlastnosti prostredia a stavebnych vyrobkov

Miestne a normalizované klimatické podmienky

Pre vypocet potreby tepla na krytie strat prechodom a vetranim bola pouzitd dennostupnova
metdda. Dennostupne su vypocitané aritmetickym priemerom skuto€nych hodnét vonkajsich
klimatickych podmienok v okrese Cadca za poslednych desat kalendarnych rokov.

Tabulka 7: Pocty vykurovacich dni a priemerna vonkajsia teplota

Kalendarny rok 2007 | 2008 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | 2016

Pocet vykurovacich dni 265 253 235 257 247 242 250 239 242 248
Priem. vonkajsia teplota [°C] 4,90 5,00 3,30 2,80 3,60 2,70 3,40 5,30 4,40 3,70
Pocet dennostupriov 25175 2378,2|2608,5| 2981,2| 2667,6 | 2831,4 | 2750,0| 2174,9 | 2420,0 | 2 653,6

Graf 2: Priebeh dennostupriov a porovnanie s priemerom
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Vykurovaci rezim budovy je premietnuty v pocte dennostupriov, nakolko vnutornd vypoctova
teplota bola ur¢end vazenym priemerom na zaklade vykurovacej teploty vyuZitia jednotlivych
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vnutornych priestorov, so zohladnenim vykurovacich atlmov, pri€om vahou bola plocha
prisludnych priestorov.

Tabulka 8: Vykurovacia teplota vyuZitia vnutorného priestoru

Podlahova plocha  Priemerna vykur.

Vyuzitie vnatorného priestoru m?) teplota (°C)
administrativne budovy - kancelaria, ¢akarne, zasadacky 71 17,3
administrativne budovy - chodby, sklady, hlavné schodisko, zachody 179 13,3

Stanovené dennostupne boli pouzité na urCenie optimalnej potreby energie na vykurovanie
upravenym hodnotenim.
Pre vypoCet potreby tepla na vykurovanie normalizovanym hodnotenim boli pouzité
normalizované vstupné udaje o vonkajSich klimatickych podmienkach a vnatornom prostredi
budovy. Normalizované hodnotenie bolo pouzité len pri porovnani mernych potrieb tepla objektu
podla STN 73 0540-2.

Tabulka 9: Klimatické podmienky

Normalizované Upravené
hodnotenie hodnotenie
Vonkajsia vypoctova teplota [°C] de -15 -15
Veterna oblast, rychlost vetra [ms™] v - <2,0
Vnutorna vypoctova teplota [°C] qi 18,5 14,4
Priemerné vonkajsia teplota vykurovacieho obdobia [°C] Oae 3,86 3,9
Priemerny pocet vykurovacich dni: d 212 247,8
Priemerny pocéet dennostupriov: D 3104 2599 4

Zhodnotenie obalovych konstrukcii objektu

Pre zhodnotenie obalovych konStrukcii bola pouzitda dostupna vykresova a technicka
dokumentacia, fotodokumentacia a vlastna obhliadka objektu. V nasledujucich kapitolach su
popisané tepelno-technické vlastnosti jednotlivych stavebnych konstrukcii. Podrobna skladba
jednotlivych stavebnych konstrukcii, vypoctova hodnota tepelného odporu a vypocet sucinitelov
prechodu tepla jednotlivych stavebnych kon$trukcii je uvedeny v prilohe 1. Pri vypocte ploch
obalovych konstrukcii su zapocitané len teplo vymenné plochy bez vystupujucich konstrukcii.

Pevné stavebné konstrukcie

Sucet ploch véetkych pevnych stavebnych konstrukcii predstavuje 369 m? Stginitel prechodu
tepla tychto stavebnych konstrukcii je od 1,12 W.m2K"' do 2,86 W.m%K". Jednotlivé typy
stavebnych konstrukcii st uvedené v nasledujldcej tabulke. Merna tepelna strata prechodom
véetkych pevnych stavebnych konétrukcii je 455,57 W.K', ¢o predstavuje 84,1 % z celkovej
mernej tepelnej straty prechodom.
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Tabulka 10: Zoznam pevnych stavebnych konstrukcii

Plocha Saeinitel prechodu  ACPOTEER, ol
Stavebna konstrukcia [m?] [WT;%?K'ﬂ STN 730540-2 podra STN
W.m™K'] 73 0540-2
A U Un
Zvislé steny nad terénom
Stena do ulice a do dvora 40,9 1,32 0,22 nevyhovuje
Bocna stena od podchodu 38,0 1,72 0,22 nevyhovuje
Sklobetén 515 2,86 0,22 nevyhovuje
Podlaha nad nevykurovanym priestorom
Podlaha nad suterénom | 107,8 ‘ 2,19 | 0,60 | nevyhovuje
Podlaha nad vonkajsim priestorom
Podlaha nad podchodom | 34,4 ‘ 2,19 | 0,15 | nevyhovuje
Podlaha nevykurovaného podstresného priestoru (povaly)
Podlaha povaly | 142,2 ‘ 1,12 | 0,20 | nevyhovuje

3.3.2 Otvorové konstrukcie

Sucet ploch véetkych typov otvorovych konstrukcii predstavuje 30 m?. Suéinitel prechodu tepla
tychto stavebnych konstrukcii je od 1,34 W.m?.K" do 2,72 W.m™?.K". Jednotlivé typy otvorovych
konstrukcii sU uvedené v nasledujucej tabulke. Merna tepelna strata prechodom otvorovych
konstrukcii je 46,19 W.K", &o predstavuje 8,5 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom.

Tabulka 11: Zoznam typov otvorovych konstrukcii

2 Sucinitel 2 2 Odporucana
Tooha  Prechody o ki 199101 U0dia  Hocnotenie
Otvorova konétrukcia [m?] tepla WK STN'730540-2  podra STN
W.m?2K" W.m™.K"] 73 0540-2
A u AU Uwn
;:;/I;)no1 plastové (staré), izolaéné dvojsklo, 18,41 1,35 24,80 1,00 nevyhovuje
g/l;nozplastove (staré), izolacné dvojsklo, 3.0 1,47 472 1,00 nevyhovuje
g/l;)no:splastove (staré), izolacné dvojsklo, 1,50 1,34 2,01 1,00 nevyhovuje
g/l;)no4plastove (staré), izolacné dvojsklo, 2,21 1,36 3,00 1,00 nevyhovuje
dvere bez zadveria drevené, typ. 5 2,29 2,72 6,23 1,00 nevyhovuje
dvere bez zadveria drevené, typ. 6 2,00 2,72 5,44 1,00 nevyhovuje
3.3.3 Celkové hodnotenie obalovych konstrukcii objektu

Merna tepelna strata obalovych konStrukcii vratane mernej tepelnej straty vplyvom tepelnych
mostov je 541,61 W.K™". Merna tepelna strata vplyvom tepelnych mostov bola urdena priblizne, a
to na zaklade zvysenia sUginitela prechodu tepla vyjadreného vo Wm?ZK™'. Hodnota tohto
stéinitela je 0,05 Wm2ZK" v pripade spojitej tepelnoizolaénej vrstvy na vonkaj§om povrchu
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kon&trukcii a v ostatnych pripadoch je 0,1 Wm™?.K™'. Spinenie minimalnej poziadavky priemerného
sucCinitela prechodu tepla vSetkych obalovych konStrukcii budovy podfa STN 73 0540-2 je
uvedené v tabulke 12. Podiel jednotlivych kons$trukcii a tepelnych mostov na celkovej mernej
tepelnej strate prechodom je uvedeny v nasledujucom grafe.

Tabulka 12: Hodnotenie priemerného sucinitela prechodu tepla podfa STN 73 0540-2

. o . . e Cielova q
Priemerny suginitel Normalizovana Odporu¢ana e . Hodnotenie
Falt)(ltjc:jrot\\//aru prechodu tepla hodnota hodnota Odhp:(;rl:gf‘:a podla
y W.m2K" W.m2K"] W.m2K" el STN 73 0540-2
[W.m=.K"]
0,47 ] 1,36 ] 0,49 | 0,33 | 0,23 | nevyhovuje

Graf 3: Podiel konstrukcii a tepelnych mostov na celkovej mernej tepelnej strate
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Potreba tepla na vykurovanie

Vypocet potreby tepla na vykurovanie bol vykonany na zdklade vypoctu tepelnych strat
prechodom tepla konstrukciami a tepelnych strat vetranim, ktoré boli znizené o tepelné zisky.
Celkova potreba energie pre krytie tepelnych strat prechodom a vetranim predstavuje 40 789
kWh. Na celkovej potrebe sa pokrytie tepelnej straty prechodom obalovymi konstrukciami podiela
82,8 %, podiel vetrania je 17,2 %. Celkova spotreba energie je redukovana tepelnymi ziskami
budovy vo vySke 8 711 kWh s mierou ich vyuZzitia na Urovni 95 %. Vysledna potreba tepla na
vykurovanie budovy so zapocitanim tepelnych ziskov je 32 514 kWh.

Tabulka 13: Vypocet potreby tepla na vykurovanie

Merna tepelna strata vplyvom tepelnych mostov [WK'] AHm 39,84
Merna tep. strata medzi vyk. priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK™] Hy 501,76
Merna tepelna strata prechodom [WK™] Hr =Hy+AHmm 541,61
Minimalna intenzita vymeny vzduchu [h™] Nmin 0,50
Intenzita vymeny vzduchu vplyvom infiltracie [h™] Nint 0,08
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Priemerna intenzita vymeny vzduchu [h"] N=max(Nmin, Ninf) 0,50
Objemovy tok vzduchu mechanického vetracieho systému [mh™] Vi 0,00
Objemovy tok vzduchu [mh™] Vy 425,06
Merna tepelna strata vetranim [WK™] Hy = 0,264 . Vy 112,22
Merna tepelna strata [WK™] H = Hr+Hy 653,82
Vnutorny tepelny zisk [kWh] Qi 7 501,05
Pasivny solarny zisk [kWh] Qs 1 209,66
Celkovy tepelny zisk budovy [kWh] Qg = Qi+Qs 8 710,71
Faktor vyuzitia tepelnych ziskov n 0,95
Potreba tepla na krytie tepelnych strat prechodom [kWh] Qr 33 788,78
Potreba tepla na krytie tepelnych strat vetranim [kWh] Qv 7 000,70
Potreba tepla na vykurovanie [kWh] Qn 32 514,30

Potreba tepla na vykurovanie na vstupe do hodnoteného objektu prepocitana cez G&innost vyroby
tepla 98,0 % je 33 178 kWh, ¢o predstavuje 119,4 GJ. Porovnanie vypocitanej mernej potreby
tepla na dennostupefi so skutoénymi mernymi spotrebami tepla na vykurovanie za posledné

3 kalendérne roky je v nasledujacom grafe.

Graf 4: Porovnanie vypocitanej mernej potreby so skuto¢nou spotrebou tepla na UK
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V nasledujicom grafe sU nasimulované priemerné vnutorné teploty poc¢as vykurovacieho obdobia
za predchadzajuce 3 kalendarne roky. Tieto boli uréené na zaklade skuto€nych spotrieb tepla na
UK, klimatickych podmienok pre prislusny kalendarny rok uvedenych v kapitole 4.2 a vypocitanej
potreby tepla na vykurovanie. Porovnanim uvedenych tepl6t s vnutornou vypoctovou teplotou
14,4 °C napoveda o miere vyuzivania vykurovacich utimov, pripadne nedokurovania objektu.

Graf 5: Porovnanie vnutornych teplét v objekte pocas vykurovacieho obdobia
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Hodnotenie budovy z hladiska potreby tepla na vykurovanie

Pre hodnotenie budovy z hladiska splnenia minimalnej poziadavky na energeticki hospodarnost
budovy podla STN 73 0540-2 boli pouzité klimatické Udaje referencnej vykurovacej sezdny
a zohladneny prevadzkovy €as vykurovania so stanovenym vplyvom na pokles vnutornej teploty
v kategérii budov - administrativna budova. Pre spinenie energetickej hospodarnosti budovy,
merna potreba tepla na vykurovanie m& byt niZSia ako normalizovana hodnota. Hodnotend
budova nesplifia energetické kritérium a z pohladu potreby energie na vykurovanie je predpoklad
zaradenia do energetickej triedy F.

Tabulka 14: Hodnotenie budovy podla STN 73 0540-2

Faktor tvaru budovy [m™] AV, 0,47
Potreba tepla na UK v referenénej vykurovacej sezéne [kWh] Qp 40 432,01
Merna potreba tepla na vykurovanie [kKWhm?] Qep 161,71
Normalizovana hodnota [kWhm?] Qnep 53,50
Odpori¢ana hodnota [kWhm?| Qriep 26,80
Ciefova odporiéana hodnota [kWhm] Qrzep 13,40
Postdenie budovy podra STN 73 0540-2 Qep < Qnep nevyhovuje
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NAVRH OPATRENI NA ZNiZENIE SPOTREBY ENERGIE

Na znizenie energetickej naro¢nosti objektov, znizenie nakladov na vykurovanie a osvetlenie,
zlepSenie kvality obalovych konstrukcii a vnutornej tepelnej pohody boli navrhnuté nizSie uvedené
opatrenia. Kazdé opatrenie je ekonomicky vyhodnotené v cenach energii kalendarneho roku 2016
(teplo na UK: 0,05 EUR/KWHh, elektrina: 0,19 EUR/KWh), ktoré boli upravené mierou priemerného
ro€ného narastu cien energii (0,2%). Reélna diskontna miera, so zohladnenim roénej miery
inflacie (1,4%), bola stanovend vo vySke 2,1%. Vy8ka investicnych nakladov vychadza
z obvyklych cien stavebnych materidlov, strojov, zariadeni, bez zohladnenia vedlajSich
vynutenych néakladov. Hrabka navrhovanych tepelnych izolacii v ramci navrhu opatreni bola
stanovena s ohladom na splnenie pozadovanych sucinitefov prechodu tepla konStrukcie
so zohladnenim technickej realizovatelnosti a ekonomickej navratnosti.

Zateplenie obvodovych stien

S ohladom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetickych poZziadaviek
budovy, navrhujeme obvodové steny zateplit mineralnou vinou. Minimalna hrdbka tejto tepelne;
izolacie, zabezpedujuca splnenie energetickych poziadaviek a navrh skladby a hrubky zateplenia
jednotlivych stavebnych konstrukcii je uvedeny v nasledovnych tabulkach. V grafe 6 je pre
porovnanie zobrazena optimalna hribka tepelnej izolacie vzhfadom na ekonomicku navratnost
investicie do zateplenia obvodovych stien.

Tabulka 15: Minimalna hribka tepelnej izolacie obvodovych stien pre spinenie podmienok STN 730540-2

Splnenie odporuc¢anej hodnoty Splnenie cielovej odporicanej

Sugasny sucinitela prechodu tepla hodnoty suginitela prechodu tepla
suginitel (platné od 1.1.2016) (platné od 1.1.2021)
Stavebna konstrukcia rechodu i Y i Y
P opla  Minimaina hribka ~ Co%anMW winimaina hribka  DOS AU
2 1 tepelnej izolacie tepelnej izolacie
[W.m=.K"] (mm] prechodu tepla [mm] prechodu tepla
W.m2K"] W.m2K"]
Stena do ulice a do dvora 1,32 150 0,21 220 0,15
Bocna stena od podchodu 1,72 150 0,21 230 0,15
Podlaha nad podchodom 2,19 230 0,15 360 0,10

Tabulka 16: Navrhovana tepelna izolacia obvodovych stien

Sucinitel
Stavebna konstrukcia Skladba zateplenia prechodu tepla
W.m2K"]
) mineralna vina v hribke 160 mm (R= 4,324 m*>.K.W™),
SR G LITEE 2 6l ¢ e omietka silikatova v hrabke 5 mm (R= 0,025 m2.K.W'?) Ay
.y mineralna vina v hrdbke 160 mm (R= 4,324 m2.K.W-1),
Bocna stenatod peachadu omietka silikétova v hribke 5 mm (R= 0,025 m2K W) 0:20
mineralna vina v hribke 250 mm (R= 6,757 m>.K.W™),
Fasllal ke sedeeeln omietka silikatové v hrabke 5 mm (R= 0,025 mz.K.W‘?) Ll
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Tabulka 17: Vypocet potreby tepla na vykurovanie — zateplenie obvodovych stien

Merna tepelna strata vplyvom tepelnych mostov [WK] AHm 19,922
Merna tep. strata medzi vyk. priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK™] Hy 327,782
Merna tepelna strata prechodom [WK™] Hr =Hy+AHmm 347,704
Minimalna intenzita vymeny vzduchu [h™] Npin 0,50
Intenzita vymeny vzduchu vplyvom infiltracie [h'] Ning 0,08
Priemernd intenzita vymeny vzduchu [h] N=max(Nmin, Ninf) 0,50
Objemovy tok vzduchu mechanického vetracieho systému [mh™] Vi 0,00
Objemovy tok vzduchu [m°h] Vy 425,06
Merna tepelna strata vetranim [WK] Hy = 0,264 . Vy 112,216
Merna tepelna strata [WK™] H = Hr+Hy 459,919
Vnatorny tepelny zisk [kWh] Q 7 501,05
Pasivny solarny zisk [kWh] Qs 1 209,66
Celkovy tepelny zisk budovy [kWh] Qg = Qi+Qs 8 710,71
Faktor vyuzitia tepelnych ziskov n 0,95
Potreba tepla na krytie tepelnych strat prechodom [kWh] Qr 21 691,89
Potreba tepla na krytie tepelnych strat vetranim [kWh] Qv 7 000,70
Potreba tepla na vykurovanie [kWh] Qp 20 417,41

Tabulka 18: Ekonomické hodnotenie opatrenia — zateplenie obvodovych stien

Investiény naklad na realizaciu opatrenia [EUR]
Roc¢na uspora energie [kWh]

Miera Uspory energie [%]

Roéna Uspora nakladov na energie [EUR]
Dizka technickej Zivotnosti opatrenia [roky]
Jednoducha doba ndavratnosti investicie [roky]
Diskontovana doba navratnosti investicie [roky]
Cista stiéasna hodnota [EUR]

Vnutorna miera vynosnosti [%]

8 000

12 344

37,2%

555

25

14,4

16,9

3016

5,0%
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Zateplenie strechy

S ohlfadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetickych poziadaviek
budovy, navrhujeme podlahu nevykurovaného podstreSného priestoru zateplit mineralnou vinou.
Minimélna hrdbka tepelnej izolacie na splnenie energetickych poziadaviek a navrh skladby
a hrabky zateplenia jednotlivych stavebnych konstrukcii je uvedeny v nasledovnych tabulkach.

Tabulka 19: Minimalna hribka tepelnej izolacie strechy pre splnenie podmienok STN 730540-2

Splnenie odportc¢anej hodnoty Splnenie cielovej odporicane;j

Stgasny sucinitela prechodu tepla hodnoty sucinitela prechodu tepla
saciniter (platné od 1.1.2016) (platné od 1.1.2021)
Stavebna konstrukcia rechod i Y i Y
v ue PIEe0oc!  Minimaina hribka ~ DOSBMMUY  pinimaing hroka  DOSIaNNULY
tepza -1 tepelnej izolacie Sl tepelnej izolacie sl

[W.m=.K"] P [nJ1m] prechodu tepla P [rr{m] prechodu tepla

W.m2K"] W.m2K"]
Podlaha povaly | 1,12 160 | 0,19 | 220 | 0,15

Tabulka 20: Navrhovana tepelna izolacia strechy

Sugcinitel

Stavebna konstrukcia Skladba zateplenia prechodu tepla
W.m2K"]

Podlaha povaly | kamenna vina v hribke 200 mm (R= 5,405 m*>.K.W™) | 0,16

Tabulka 21: Vypocet potreby tepla na vykurovanie — zateplenie strechy

Merna tepelna strata vplyvom tepelnych mostov [WK'] AHm 39,843
Merna tep. strata medzi vyk. priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK™] Hu 391,035
Merna tepelna strata prechodom [WK™] Hr =Hy+AHmm 430,878
Minimalna intenzita vymeny vzduchu [h™] Nmin 0,50
Intenzita vymeny vzduchu vplyvom infiltracie [h'] Ning 0,08
Priemerna intenzita vymeny vzduchu [h™] N=max(Nmin, Nint) 0,50
Objemovy tok vzduchu mechanického vetracieho systému [mh™] Vi 0,00
Objemovy tok vzduchu [m°h] Vy 425,06
Merna tepelna strata vetranim [WK] Hyv = 0,264 . Vy 112,216
Merna tepelna strata [WK™] H = Hr+Hy 543,093
Vnutorny tepelny zisk [kWh] Q 7 501,05
Pasivny solarny zisk [kWh] Qs 1 209,66
Celkovy tepelny zisk budovy [kWh] Qg = Qi+Qs 8 710,71
Faktor vyuzitia tepelnych ziskov n 0,95
Potreba tepla na krytie tepelnych strat prechodom [kWh] Qr 26 880,79
Potreba tepla na krytie tepelnych strat vetranim [kWh] Qv 7 000,70
Potreba tepla na vykurovanie [kWh] Qn 25 606,31
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Tabulka 22: Ekonomické hodnotenie opatrenia — zateplenie strechy

Investi¢ny naklad na realizaciu opatrenia [EUR] 3700
Roéné Uspora energie [kWh] 7 049
Miera Uspory energie [%)] 21,2%
Roéna Uspora nakladov na energie [EUR] 317
Dizka technickej Zivotnosti opatrenia [roky] 25
Jednoducha doba navratnosti investicie [roky] 11,7
Diskontovanéa doba névratnosti investicie [roky] 13,3
Cista stigasna hodnota [EUR] 2 591
Vnuatorna miera vynosnosti [%] 7,2%

Zateplenie podlahy nad nevykurovanym priestorom

S ohladom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetickych poZiadaviek
budovy, navrhujeme podlahu nad nevykurovanym priestorom zateplit mineralnou vinou.
Z technického hfadiska by sa tepelna izoldcia umiestnila na strop nevykurovaného priestoru.
Minimélna hrdbka tepelnej izolacie na splnenie energetickych poziadaviek a navrh skladby
a hrubky zateplenia jednotlivych stavebnych konstrukcii je uvedeny v nasledovnych tabulkach.

Tabulka 23: Minimalna hribka tepelnej izolacie podlahy pre spinenie podmienok STN 730540-2

Splnenie odportc¢anej hodnoty Splnenie cielovej odporucanej
Sugasny sucinitela prechodu tepla hodnoty suginitela prechodu tepla
sucinitel (platné od 1.1.2016) (platné od 1.1.2021)
Stavebna konstrukcia rechod i Y i Y
v uel P ool Miniméina hribka PO winimaina hribka  POS2NRUlY
W.mZK'] tepeln[?":]o e prechodu tepla tepeln[ﬁjlrﬁ]o e prechodu tepla
W.m2K"] W.m2K"

Podlaha nad suterénom | 2,19 | 50 | 0,55 | 90 | 0,35

Tabulka 24: Navrhovana tepelna izolacia podlahy nad nevykurovanym priestorom

Sugcinitel

Stavebna konstrukcia Skladba zateplenia prechodu tepla
W.m2K"]

Podlaha nad suterénom | mineralna vina v hriibke 100 mm (R= 2,703 m®.K.W™) | 0,32

Tabulka 25: Vypocet potreby tepla na vykurovanie — zateplenie podlahy nad nevykurovanym priestorom

Merna tepelna strata vplyvom tepelnych mostov [WK] AHm 39,843
Merna tep. strata medzi vyk. priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK™] Hu 400,792
Merna tepelna strata prechodom [WK™] Hr =Hy+AHmm 440,635
Minimalna intenzita vymeny vzduchu [h™] Nmin 0,50
Intenzita vymeny vzduchu vplyvom infiltracie [h'] Ning 0,08
Priemerna intenzita vymeny vzduchu [h™] N=max(Nmin, Nint) 0,50
Objemovy tok vzduchu mechanického vetracieho systému [mh™] Vi 0,00
Objemovy tok vzduchu [m°h] Vy 425,06
Merna tepelna strata vetranim [WK] Hyv = 0,264 . Vy 112,216
Merna tepelna strata [WK™] H = Hr+Hy 552,851
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Vnutorny tepelny zisk [kWh] Qi 7 501,05
Pasivny solarny zisk [kWh] Qs 1 209,66
Celkovy tepelny zisk budovy [kWh] Qg = Qi+Qs 8 710,71
Faktor vyuzitia tepelnych ziskov n 0,95
Potreba tepla na krytie tepelnych strat prechodom [kWh] Qr 27 489,52
Potreba tepla na krytie tepelnych strat vetranim [kWh] Qy 7 000,70
Potreba tepla na vykurovanie [kWh] Qn 26 215,04

Tabulka 26: Ekonomické hodnotenie opatrenia — zateplenie podlahy nad nevykurovanym priestorom

Investi¢ny naklad na realizaciu opatrenia [EUR] 4100
Ro¢né Uspora energie [kWh] 6 428
Miera Uspory energie [%)] 19,4%
Roéna Uspora nakladov na energie [EUR] 289
Dizka technickej Zivotnosti opatrenia [roky] 25
Jednoducha doba navratnosti investicie [roky] 14,2
Diskontovana doba navratnosti investicie [roky] 16,6
Cista si¢asna hodnota [EUR] 1636
Vnutorna miera vynosnosti [%] 5,2%

Vymena otvorovych konstrukcii

Navrh tohto opatrenia vyplynul z analyzy sucasného stavu tepelnoizolacnych vlastnosti
vonkajSich otvorovych konstrukcii budovy, na zaklade ktorej sa okna a dvere podielaju az 8,5%
na potrebe tepla na krytie tepelnych strat prechodom. Navrhujeme vymenit 100% plochy
otvorovych konstrukcii za plastové (nové) so stéinitefom prechodu tepla ramu U; = 1,0 W.m2.K ™,
so zasklenim izolatnym trojsklom so sucinitefom prechodu tepla Uy = 0,5 W.m2K". Podrobny
zoznam navrhovanych otvorovych konstrukcii je uvedeny v nasledujlcej tabulke.

Tabulka 27: Zoznam typov navrhovanych otvorovych konstrukcii

Celkova Suacinitel Merna tepelna Odporucana

plocha prechodu strata hodnota U podfa  Hognotenie

Otvorova konstrukcia [m?] tepla konstrukcie STN730540-2  podra STN

[W.m K ] [W.K ] [W.m K ] 73 0540-2

A U AU U,

okno plastové (nové), izolaéné trojsklo, typ. 1 18,4 0,85 15,60 1,00 vyhovuje
okno plastové (nové), izolaéné trojsklo, typ. 2 3,2 0,97 3,11 1,00 vyhovuje
okno plastové (nové), izolaéné trojsklo, typ. 3 1,5 0,84 1,26 1,00 vyhovuje
okno plastové (nové), izolaéné trojsklo, typ. 4 2,2 0,86 1,89 1,00 vyhovuje
dvere bez zadveria plastové (nové), typ. 5 2,3 1,00 2,29 1,00 vyhovuje
dvere bez zadveria plastové (nové), typ. 6 2,0 1,00 2,00 1,00 vyhovuje
okno plastové (nové), izolaéné trojsklo, typ. 7 55 0,87 4,79 1,00 vyhovuje
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Tabulka 28: Vypocet potreby tepla na vykurovanie — vymena otvorovych konstrukcii

Merna tepelna strata vplyvom tepelnych mostov [WK] AHty 39,843
Merna tep. strata medzi vyk. priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK™] Hu 486,508
Merna tepelna strata prechodom [WK™] Hr =Hy+AHmm 526,351
Minimalna intenzita vymeny vzduchu [h™] Nmin 0,50
Intenzita vymeny vzduchu vplyvom infiltracie [h'] Nint 0,01
Priemerna intenzita vymeny vzduchu [h"] N=max(Nmin, Ninf) 0,50
Objemovy tok vzduchu mechanického vetracieho systému [mh™] Vi 0,00
Objemovy tok vzduchu [mh™] Vy 425,06
Merna tepelna strata vetranim [WK™] Hy = 0,264 . Vy 112,216
Merna tepelna strata [WK'] H = Hr+Hy 638,567
Vnutorny tepelny zisk [kWh] Qi 7 501,05
Pasivny solarny zisk [kWh] Qs 1 082,30
Celkovy tepelny zisk budovy [kWh] Qg = Qi+Qs 8 583,35
Faktor vyuzitia tepelnych ziskov n 0,95
Potreba tepla na krytie tepelnych strat prechodom [kWh] Qr 32 837,01
Potreba tepla na krytie tepelnych strat vetranim [kWh] Qv 7 000,70
Potreba tepla na vykurovanie [kWh] Qn 31 683,53

Tabulka 29: Ekonomické hodnotenie opatrenia — vymena otvorovych konstrukcii

Investi¢ny naklad na realizaciu opatrenia [EUR] 6 000
Ro¢né Uspora energie [kWh] 848
Miera Uspory energie [%)] 2,6%
Roéna Uspora nakladov na energie [EUR] 38
Dizka technickej Zivotnosti opatrenia [roky] 25
Jednoducha doba navratnosti investicie [roky] 157,3
Diskontovana doba navratnosti investicie [roky] > 100 rokov
Cista siéasna hodnota [EUR] -5 243
Vnutorna miera vynosnosti [%] -

Meranie, riadenie a regulacia spotreby energie

Opatrenia merania, riadenia aregulécie spotreby tepla povazujeme za nizkonakladové
a rychlejsie navratné, pricom v ramci budov identifikujeme nasledovné opatrenia:

e hydraulické vyvazenie vykurovacej sustavy budovy,

e  zavedenie zénovej regulacie,

e inStalécia termoregulacnych ventilov na vykurovacich teleséch,
e inStalacia inteligentnych meracich systémov.

Hydraulické vyvézenie vykurovacej sustavy budovy
Pre zabezpecenie spravnej funkcie vykurovacej sustavy v budove v réznych prevadzkovych
stavoch pocas vykurovacieho obdobia je nevyhnutné, aby vykurovacia sustava bola hydraulicky
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stabilna a energeticky efektivna. Realizaciou navrhovanych opatreni v energetickom audite dojde
k zdsadnému zésahu do tepelnej ochrany budovy. Vlastnik budovy je povinny podia § 8 zékona
€.300/2012 Z.z. po vykonanej obnove budovy zabezpecit hydraulické vyvazenie vykurovace;
sustavy budovy. Nevyhnutnou podmienkou pre zabezpeclenie tejto povinnosti je vybavenie
sustavy tepelnych zariadeni slUziacich na vykurovanie automatickou regulaciou parametrov
teplonosnej latky na kazdom tepelnom spotrebici v zavislosti od teploty vzduchu vo vykurovanych
miestnostiach s trvalym pobytom o0s6b a dalSich regulaénych prvkov instalovanych na
vykurovacej sustave budovy (napr. regulatory diferenéného tlaku, regulaéné armatuiry).
Zabezpecenie splnenia tohto opatrenia (povinnosti) si vyzaduje spracovanie samostatného
projektu hydraulického vyvazenia, ktory zohladni zmenené parametre teplonosnej latky
zariadenia na vyrobu tepla resp. dodavky tepla, rezim vykurovania atepelné straty budovy
vyvolané obnovou budovy.

Zavedenie zbnovej regulacie

Z&kladom je rozdelenie budovy do vykurovacich zoén, pricom kazda z6na je vykurovana
samostatnou vetvou. Toto opatrenie umozruje kontrolovat a nastavovat €asovo-tepelné rezimy
v kazdej jednej vykurovacej zéne individudlne, na zaklade skutoénych potrieb jej uzivatelov.
Kazda regulovana zona je vybavena vlastnym snimacom teploty a aktivnym regulaénym prvkom.
Cielom tohto opatrenia je zabezpecit trvale tepelnt pohodu vo vSetkych vykurovanych priestoroch
za sUc¢asného znizenia spotreby tepla na ich vykurovanie vyuzijic individualne Gtimové rezimy
v jednotlivych zénach a solarne tepelné zisky.

Indtaldcia termoregulaénych ventilov na vykurovacich telesach

Termoregulacné ventily naindtalované na vykurovacich telesach umoznuju automaticku reguléciu
teploty v miestnosti a zabranuju zbyto€nému prekurovaniu. Ventil s termostatickou hlavicou
automaticky obmedzi prietok vykurovacej vody v dobe slne€ného ziarenia do miestnosti s oknami,
alebo pri pésobeni inych zdrojov tepla.

Instalacia inteligentnych meracich systémov

Inteligentny meraci systém je subor zariadeni zloZzeny z uréeného meradla a dalSich technickych
prostriedkov, ktory umoznuje zber, spracovanie a prenos nameranych Udajov o vyrobe alebo
spotrebe energie, alebo energetického média. Ide o elektronicky systém, ktory je schopny merat
spotrebu energie a priddvat k tomu viac informécii ako konven¢né meradlo, a ktory je schopny
vysielat a prijimat data s vyuZitim niektorej formy elektronickej komunikacie.

V energetickom audite nekvantifikujeme energetické Uspory, ktoré sa dosiahnu realizaciou tychto
opatreni, lebo su zavislé od potreby tepla, ktora sa dosiahne po realizacii rozsahu navrhnutych
opatreni na obnovu budovy.

Nie kazdé z uvedenych opatreni je vhodné realizovat v auditovanej budove, preto relevantné
opatrenia su uvedené v nasledujucej tabulke. Investicné naklady na realizaciu tychto opatreni
boli stanovené na zaklade mernych cien odvodenych od redlnych investicnych nakladov
realizovanych projektov jednotlivych opatreni.

Tabulka 30: Investiéné naklady na realizaciu opatreni merania, riadenia a regulacie spotreby energie

Investi¢ny naklad na hydraulické vyvazenie vykurovacej sustavy [EUR] 248
Investi¢ny naklad na inStalaciu termoregulacnych ventilov na vykurovacich telesach [EUR] 578
Investi¢ny naklad na instalaciu inteligentnych meracich systémov [EUR] 3100
Spolu: I 3925
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Vymena svetelnych zdrojov a svietidiel

Pri tomto opatreni navrhujeme nahradit svietidld, v ktorych su svetelné zdroje s nizSou
Gginnostou za hospodarnejsie. Uginnost svetelného zdroja je vyjadrend mernym svetelnym
tokom Im/W. Celkovy inStalovany prikon v povodnych svietidlach je 1 360 W, ¢im sa dosahuje
svetelny tok 50 580 Im. Pre dosiahnutie tejto hodnoty svetelného toku v objekte navrhnutymi
svetelnymi zdrojmi bude postacovat celkovy prikon 655 W, ¢im ddjde k znizeniu inStalovaného
prikonu o 51,8%.

V ramci ekonomického hodnotenia tohto opatrenia bolo uvazované s moralnou zivotnostou 25
rokov. Navrh vymeny svetelnych zdrojov a svietidiel je uvedeny v nasledujlcej tabulke.

Tabulka 31: Navrh vymeny svetelnych zdrojov a svietidiel

s:\/ﬂeet:arrrz’ Celkovy Spotreba  Naklad na Uspora nléira(:jrgv
Druh svetelného zdroja v svietidle Y prikon elektriny elektrinu elektriny
tok na el.
[ImW-1] [W] [kWh] [EUR] [kWh] [EUR]
linearna 2,iarivka '!'5 i e[ektronick)’l 95 283 123 23 71 13
predradnik + nové svietidlo
LED Ziarovka + nové svietidlo 85 132 57 11 229 43
linearna iliarivka '!'5 + e[ektronicky 5 o4 10 5 5 0
predradnik + nové svietidlo
linearna zllarlvka '!'5 + e[ektronlcky 5 216 04 18 3 1
predradnik + nové svietidlo
Spolu: - 655 284 53 305 57

Tabulka 32: Ekonomické hodnotenie opatrenia — vymena svetelnych zdrojov a svietidiel

Investiény naklad na realizaciu opatrenia [EUR] 1300
Roc¢na uspora energie [kWh] 305
Miera Uspory energie [%] 51,8%
Roéna Uspora nakladov na energie [EUR] 57
Dizka morélnej Zivotnosti opatrenia [roky] 25
Jednoducha doba navratnosti investicie [roky] 22,7
Diskontovana doba navratnosti investicie [roky] 29,9
Cista stigasna hodnota [EUR] -166,1
Vnutorna miera vynosnosti [%] =
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Porovnanie vysledkov navrhovanych opatreni

Realizaciou jednotlivych opatreni je mozné dosiahnut rozdielnu Usporu energie a tiez rozdielnu
navratnost vioZzenych financnych prostriedkov. Z uvedenych opatreni najvySSie Uspory energie
vykazuje zateplenie obvodového plasta (12 344 kWh) a najkratSiu navratnost investicie instalacia
slne¢nych kolektorov na pripravu TV. Porovnanie tychto hodnét je uvedené v nasledujucich
grafoch.

Graf 6: Porovnanie rocnych uspor energie pri jednotlivych opatreniach
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Graf 7: Porovnanie navratnosti investicii pri jednotlivych opatreniach
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PROJEKT ZNIiZENIA ENERGETICKEJ NAROCNOSTI OBJEKTU

Navrh projektu

Z jednotlivych navrhnutych opatreni bol zostaveny projekt znizenia energetickej narocnosti
objektu, ktory obsahuje vypocet energetickych a ekonomickych Uspor. Opatrenia, ktoré su
sucastou tohto projektu, boli vybrané na zaklade posudenia ekonomickych, environmentalnych,
technickych, prevadzkovych, Gzitkovych a legislativnych kritérii. Sihrn navrhovanych opatreni
vratane ich investiénych nakladov, Uspor energie a ndkladov na energie sU uvedené

v nasledujlcej tabulke.

Tabulka 33: Suhrn navrhovanych opatreni

o _ Uspora energie Uspora nakladov  Néklady na
patrenie [KWh] na energie realizaciu
[EUR] [EUR]

zateplenie obvodového plasta 12 344 555 8 000
zateplenie strechy, alebo podlahy na nevykurovanej povale 7 049 317 3700
zateplenie podlahy nad nevykurovanym priestorom 6 428 289 4100
vymena otvorovych konstrukcii 848 38 6 000
vymena svetelnych zdrojov 305 57 1300
meranie, riadenie a regulacia spotreby energie 0 0 3925
Spolu: 26 974 1257 27 025

Tabulka 34: Vypocet potreby tepla na vykurovanie — projekt

iZenia energetickej narocnosti

Merna tepelna strata vplyvom tepelnych mostov [WK] AHm 19,922
Merna tep. strata medzi vyk. priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK™] Hy 85,110
Merna tepelna strata prechodom [WK™] Hr =Hy+AHmm 105,032
Minimalna intenzita vymeny vzduchu [h™] Nmin 0,50
Intenzita vymeny vzduchu vplyvom infiltracie [h'] Nint 0,01
Priemerna intenzita vymeny vzduchu [h™] N=max(Nmin, Nint) 0,50
Objemovy tok vzduchu mechanického vetracieho systému [mh™] Vi 0,00
Objemovy tok vzduchu [m°h™] Vy 425,06
Merna tepelna strata vetranim [WK'] Hy = 0,264 . Vy 112,216
Merna tepelna strata [WK'] H = Hr+Hy 217,247
Vnutorny tepelny zisk [kWh] Qi 7 501,05
Pasivny soléarny zisk [kWh] Qs 1 082,30
Celkovy tepelny zisk budovy [kWh] Qg = Qi+Qs 8 583,35
Faktor vyuzitia tepelnych ziskov n 0,95
Potreba tepla na krytie tepelnych strat prechodom [kWh] Qr 6 552,51
Potreba tepla na krytie tepelnych strat vetranim [kWh] Qy 7 000,70
Potreba tepla na vykurovanie [kWh] Qp 5 399,04
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Tabulka 35: Ekonomické hodnotenie projektu - zniZenie energetickej narocnosti objektu

Investiény naklad na realizaciu opatrenia [EUR] 27 025
Roc¢na uspora energie [kWh] 27 974
Miera Uspory energie [%)] 82,8%
Roéna Uspora nakladov na energie [EUR] 1302
Dizka technickej Zivotnosti opatrenia [roky] 25
Jednoducha doba navratnosti investicie [roky] 20,8
Diskontovana doba navratnosti investicie [roky] 26,5
Cista stigasna hodnota [EUR] -1199,6
Vnuatorna miera vynosnosti [%] -

Hodnotenie navrhovaného stavu z hladiska potreby tepla na vykurovanie

Pre hodnotenie budovy z hladiska predpokladu spinenia minimalnej poziadavky na energetickl
hospodarnost budovy podfa STN 73 0540-2 boli pouzité klimatické Udaje referenénej vykurovacej
sezony a zohladneny prevadzkovy €as vykurovania so stanovenym vplyvom na pokles vnutornej
teploty pocas timenej prevadzky v kategoérii budov - administrativna budova. Pre preukazanie
predpokladu dosiahnutia energetickej hospodarnosti budovy, merna potreba tepla na vykurovanie
ma byt niz$ia ako normalizovana hodnota. Hodnotena budova spifia predpoklady minimalnej
poziadavky na energetickl hospodarnost budovy a z pohladu mernej potreby energie na
vykurovanie je predpoklad zaradenia do energetickej triedy B. Realizaciou navrhnutych opatreni
na obnovu budovy pri hodnoteni budovy z pohlfadu globalneho ukazovatela - primarna energia,
je predpoklad zaradenia budovy do energetickej triedy A1.

Tabulka 36: Hodnotenie budovy podfa STN 73 0540-2

Faktor tvaru budovy [m™] AV, 0,47
Potreba tepla na UK v referenénej vykurovacej sezéne [kWh] Qn 8 029,88
Merna potreba tepla na vykurovanie [kKWhm?] Qep 32,12
Normalizovana hodnota [kKWhm?] Qn,ep 53,50
Odportigana hodnota [kWhm?] Qi ep 26,80
Cielova odporiéana hodnota [kWhm?] Qrzep 13,40
Posudenie budovy podla STN 73 0540-2 Qep < Quep vyhovuje

Tabulka 37: Predpoklad zaradenia do energetickej triedy

Vykurovanie B
Priprava teplej vody B
Vetranie a chladenie nehodnoti sa
Osvetlenie A
Globalny ukazovatel — primarna energia Al
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ENVIRONMENTALNE HODNOTENIE

Realizaciou navrhovanych opatreni stavebnych Uprav objekiu dojde k znizeniu spotreby
prvotného paliva z ¢oho vyplyva zniZzenie zatazenia zivotného prostredia znecistujucimi latkami:
tuhé znedistujuce latky (TZL), SO,, NO,, CO. Nakolko sa jedna o spalovanie fosilneho paliva
najvacsie mnozstvo pripada na sklenikovy plyn CO,, ktorého mozna redukcia je tiez uvedend v

nasledujucom grafe.

Tabulka 38: Hodnotenie redukcie emisii

CO. TZL SO, NOy Cco
Produkcia emisii pred realizaciou projektu [ton] 7,63 0,000 0,002 0,010 0,002
Produkcia emisii po realizacii projektu [ton] 1,26 0,000 0,002 0,003 0,000
Redukcia emisii [ton] 6,37 0,000 0,000 0,007 0,002
Miera redukcie emisii [%] 83,49% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%
Graf 8: Redukcia CO: vplyvom realizacie jednotlivych opatreni
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ZAVER

Energeticky audit preukézal, ze v auditovanej budove su znacné moznosti Uspor predovSetkym
v spotrebe tepla, a to hlavne v znizovani tepelnych strat budovy.

Vysok& miera Uspor energie je zarukou prijatelnej ekonomickej navratnosti investicie atiez
pozitivneho dopadu na zZivotné prostredie pri redukcii emisii produkovanych pri vyrobe tepla.
Vycislenie potencialu moznych Uspor energie ulahluje strategické rozhodovanie o zdrojoch
financovania obnovy budovy, alebo moznosti vyuzitia energetickych sluzieb.

VSetky vypocty, zavery a odporucenia tohto energetického auditu vychadzaju z posudenia
spotreby energie v roku 2014 az 2016 . Vyska investiénych nakladov a ekonomické hodnotenie
vychadza z obvyklych cien stavebnych materialov, strojov, zariadeni a z cien energie
a jednotlivych médii v dobe spracovania tohto energetického auditu.

V rdmci projektovej pripravy odpori¢ame vypracovat statické posudenie vplyvu navrhovanych
opatreni na stavebné konstrukcie a tepelnotechnicky posudok a pripadné zistené technické
rozdiely oproti navrhu v EA zohladnit v dalSom stupni pripravy projektu. Realiziciou
navrhovanych opatreni v energetickom audite dojde k zasadnému zasahu do tepelnej ochrany
budovy. Vlastnik budovy je povinny podla § 8 zakona ¢.300/2012 Z.z. po vykonanej obnove
budovy zabezpecit hydraulické vyvazenie vykurovacej ststavy budovy.

Davame do pozornosti povinnosti vlastnika budovy s podlahovou plochou va¢Sou ako 1000 m?
vyplyvajuce z § 11 Zakona o energetickej efektivnosti €. 321/2014 Z.z.
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8.

REKAPITULACNY LIST ENERGETICKEHO AUDITU

Predmet EA

Statistického Gradu v meste Cadca

SI=EA

sa nachadza podchod, ktory vedie

Stru¢na
charakteristika
objektu:

do zahrady.

Budova Statistického Uradu bola skolaudovana v druhej polovici 20. storo¢ia. Nachadza sa v radovej zastavbe v centre
mesta Cadca. Denne ju vyuZiva priblizne 5 os6b. Hlavny vstup do objektu je z juznej svetovej strany. Na prizemi objektu

Objekt pozostava z dvoch nadzemnych podlazi a jedného technického podlazia pod Uroviiou terénu. Obvodova stena je
z plnych palenych tehal hr. 450 mm. Obvodové stena pri podchode je z plnych palenych tehal hr. 300 mm. Vonkajsia
omietka je brizolitova, vnltornd omietka je vapennocementova. Podlaha nad suterénom a podlaha nad vonkaj$im
priestorom (podchodom) je Zelezobeténova doska hr. 200 mm na ktorej sa nachadzaju vrstvy podlahy. Podlaha povaly
pozostava zo Zelezobeténovej dosky hr. 200 mm, Skvarového néasypu hr. 150 mm a cementového poteru. Okenné
konstrukcie sU nové plastové s izolacnym dvojsklom. Schodisko je presvetlené sklobeténom. Hlavné vstupné dvere
a dvere na povalu st povodné drevené bez zasklenia.

Navrh opatreni

Navrhované opatrenia

Uspora energie

Investi¢ny naklad

[kWh] [EUR]
zateplenie obvodového plasta 12 344 8 000
o
za}eplenie podlahy nad nevykurovanym 6 428 4100
priestorom
vymena otvorovych konstrukcii 848 6 000
meranie, riadenie a regulacia spotreby energie 0 3925
vymena svetelnych zdrojov 305 1 300
Spolu: 27 974 27 025

Energetické hodnotenie projektu
Pococny | NawBown | pecukca | ers
Merna tepelna strata prechodom cez: (WK™) 541,6 105,0 436,6 80,6%
Merna tepelna strata vetranim (WK™) 112,2 112,2 0,0 0,0%
Celkovy tepelny zisk budovy (kWh) 8710,7 8 583,3 127,4 1,5%
Potreba tepla na UK (kWh) 32514,3 5399,0 27 115,3 83,4%
Potreba primarnej energie na UK (kWh) 33177,9 5509,2 27 668,6 83,4%
Potreba energie na osvetlenie (kWh) 589,1 283,7 305,4 51,8%
Potreba energie na UK a osvetlenie (kWh) 33 767,0 57929 27 974,0 82,8%
Environmentalne hodnotenie projektu
Pocony | NawBOUN | pedukcia | ers
Roéna produkcia emisii CO, [ton] 7,6 1,3 6,4 83,5%
Roc&na produkcia emisii TZL [ton] 0,000 0,000 0,000 0,0%
Roéna produkcia emisii SO, [ton] 0,002 0,002 0,000 0,0%
Roéna produkcia emisii NOy [ton] 0,010 0,003 0,007 70,0%
Roéna produkcia emisii CO [ton] 0,002 0,000 0,002 100,0%
Ekonomické hodnotenie projektu

Investi¢ny naklad na realizaciu opatreni 27 025
Roéna Uspora nakladov na energie 1302
Cista stigasna hodnota -1 200
Doba hodnotenia [roky] 25
Jednoducha doba navratnosti investicie [roky] 20,8
Diskontovana doba navratnosti investicie [roky] 26,5

Vnutorna miera vynosnosti [%]
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PRILOHY

Priloha 1 Vypocet sucinitelov prechodu tepla

SL’Jéinite_I’ Vypoctova Stcinitef
: Struévn)’/ . Homogénna vrstva Hr[?f?]ka ngsg,: :i tggglr;%tﬁo pr?gggdu
popis konstrukcie materialu odporu -y m2 k]
W.m".K7T [m KWT]
d A R U
. omietka brizolitova 0,025 0,8 0,0313
Stenadouliceado ! myrivo z pinych palenych tehal 0,45 0,85 05294 | 132
omietka vapennocementova 0,025 0,9 0,0278
o omietka brizolitova 0,025 0,8 0,0313
Egggﬁoﬂjna od murivo z plnych palenych tehal 0,3 0,85 03529 1,72
omietka vapennocementova 0,025 0,9 0,0278
Sklobetén sklobeton 0,08 0,1800 2,86
koberec 0,005 0,065 0,0769
Podla'ha nad cementovy poter 0,03 1 0,0300 e
suterenom beton - zelezobetén 0,2 1,43 0,1399 '
omietka vapennocementova 0,025 0,9 0,0278
koberec 0,005 0,065 0,0769
Podlaha nad cementovy poter 0,03 1 0,0300
podchodom betén - Zelezobetén 0,2 1,43 0,1399 219
omietka brizolitova 0,025 0,8 0,0313
cementovy poter 0,03 1 0,0300
Skvara 0,15 0,27 0,5556
Podlaha povaly 1,12
betdn - zelezobeton 0,2 1,43 0,1399
omietka vapennocementova 0,025 0,9 0,0278

30



9.2

SLOVENSKA INOVACNA A ENERGETICKA AGENTURA SI=A

Priloha 2 Vypocet solarnych ziskov

Vypocet pasivnych solarnych ziskov - pévodny stav

Orientécia otvorovej konstrukcie H J Vv S 4 Spolu
Celkova energia globalneho Ziarenia [kWhm?] Is 340 320 200 100 200

Plocha otvoru kolekénej plochy [m?] A 0,0 13,2 2,3 14,2 0,0
Ciastkovy faktor tienenia horizontu Fn 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ciastkovy faktor tienenia presahmi zhora Fo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ciastkovy faktor tienenia bo&nymi presahmi Fs 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Faktor tienenia Fs 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
ZmenSujuci faktor protisine¢nych clon Fc 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5

Faktor ramov Fe 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0

Celkova priepustnost’ slne¢nej energie g 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0

Uginna kolekéna plocha [m?] As 0,0 2,6 0,0 2,3 0,0

Solarny tepelny zisk [kWh] Qs 0 834 0 228 0 1062

Orientécia otvorovej konstrukcie H J Vv S 4 Spolu
Celkova energia globalneho Ziarenia [kWhm™] Is 340 320 200 100 200

Plocha otvoru koleké&nej plochy [m?] A 0,0 13,2 2,3 19,7 0,0
Ciastkovy faktor tienenia horizontu Fn 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ciastkovy faktor tienenia presahmi zhora Fo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ciastkovy faktor tienenia bo&nymi presahmi Fs 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Faktor tienenia Fs 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
ZmenSujuci faktor protisinecnych clén Fc 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5

Faktor ramov Fe 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0

Celkova priepustnost’ slne¢nej energie g 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0

Uginna kolekéna plocha [m?] As 0,0 2,4 0,0 3,0 0,0

Solarny tepelny zisk [kWh] Qs 0 779 0 304 0 1082
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Priloha 3 Fotodokumentacia objektu

Obrazok 9 Pohlad juzny

Obrazok 10 Pohlad severny
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Obrazok 11 Plynovy kotol

Obrazok 12 Vykurovacie teleso
e
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Obrazok 13 Svietidla
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