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  Výzva na predloženie cenovej ponuky 

podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) 
IČO: 00166197 
Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 
Kontaktná osoba pre proces VO:  JUDr. Mgr. Petra Szőkeová 
Telefón: +421 2 50 23 6352   
Elektronická pošta: verejne.obstaravanie@statistics.sk 
Internetová adresa: www.statistics.sk 
Kontaktná osoba pre obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky: Ing. Pavol Arpáš 

Telefón: +421 32 7435441, e-mail: pavol.arpas@statistics.sk. 

2. Názov a predmet zákazky: 

Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Trenčíne 
– vypracovanie projektovej dokumentácie.“ 
 
Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
a projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby administratívnej budovy ŠÚ SR v Trenčíne 
v zmysle podmienok Výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov 
(OPKZP-PO4-SC431-2017-19).“ 
 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v prílohe č. 1 
tejto výzvy): 

3.1 Úspešný uchádzač bude povinný vypracovať a dodať verejnému obstarávateľovi 
dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovanú podľa § 9 vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona k nasledovnej stavbe „Štatistický úrad 
Slovenskej republiky – pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne, K. Pribinu 28, 911 54 Trenčín, 
rekonštrukcia budovy“, súpisné číslo 213, postavenej na parcele KN C č. 114/1, kat. 
územie Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín. Dodaná projektová dokumentácia bude 
v stupňoch dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačná projektová dokumentácia 
(projekt na uskutočnenie stavby), pričom v zmysle Výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
bude nutné dosiahnuť zvýšenie energetickej efektívnosti budovy minimálne na tepelno-
energetický stupeň A1. 

3.2 Bližšia špecifikácia projektovej dokumentácie je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy . Táto 
príloha bude zároveň prílohou č. 1 zmluvy. 

3.3 Úspešný uchádzač bude povinný počas prípravy projektovej dokumentácie prerokovať 
technické riešenie rekonštrukcie administratívnej budovy (ďalej aj „rekonštrukcia alebo 
„stavba“) so všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy, resp. miestnej samosprávy, s 
dotknutými organizáciami, správcami sietí a s vlastníkmi stavbou dotknutých 
nehnuteľností a vyjadrenia resp. stanoviská týchto orgánov, organizácií a osôb 
zapracovať do projektovej dokumentácie a odovzdať verejnému obstarávateľovi spolu s 
projektovou dokumentáciou. 
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3.4 Úspešný uchádzač bude povinný vypracovať podrobný položkovitý ocenený rozpočet 
a výkaz výmer stavby, ktorý bude vypracovaný a opečiatkovaný autorizovanou osobou a 
tieto odovzdať verejnému obstarávateľovi spolu s projektovou dokumentáciou. 

3.5 Úspešný uchádzač bude povinný odovzdať verejnému obstarávateľovi originál 
dokumentov uvedených v bode 3.1 až 3.4 tejto výzvy 

3.5.1 v elektronickej podobe na jednom elektronickom nosiči a 

3.5.2 v ôsmych vyhotoveniach v tlačenej forme. 

3.6 Úspešný uchádzač bude súčasne povinný  

3.6.1 zastupovať verejného obstarávateľa ako projektant pri všetkých činnostiach 
súvisiacich s posudzovaním dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré vyplynú 
verejnému obstarávateľovi v zmysle stavebného resp. akéhokoľvek iného zákona, 

3.6.2 vykonávať odborný autorský dohľad pri realizácii stavby, kontrolovať dodržiavanie 
projektu zhotoviteľom stavby s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 
povolením v rozsahu potrebnom pre realizáciu stavby, 

3.6.3 bez zbytočného odkladu poskytovať verejnému obstarávateľovi resp. zhotoviteľovi 
stavby vysvetlenia potrebné pre realizáciu stavby, 

3.7 v spolupráci so zhotoviteľom stavby vypracovať plán užívania stavby tak, aby počas jej 
užívania nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a poškodeniu majetku (plán užívania 
bude obsahovať pravidlá užívania, plán technických prehliadok, údržby a opráv a pod.), 

3.8 zúčastniť sa na kolaudačnom konaní stavby a jej odovzdaní verejnému obstarávateľovi. 

3.9 Cena za odborný autorský dohľad nesmie presiahnuť sumu 0,5 - 1,0 % celkových 
oprávnených výdavkov na stavebné práce.  

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

Hlavný predmet:  

71320000-7 Inžinierske projektovanie  

 

Doplňujúce predmety: 

71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov  

71300000-1 Inžinierske služby 

71248000-8 Dohľad nad projektom a dokumentáciou 

71313410-2 Posudzovanie rizík a nebezpečenstiev v súvislosti so stavbami 

 

6. Druh zákazky:  

Zákazka v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
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7. Predpokladaná hodnota zákazky :  

18 000,00 EUR bez DPH.  
 

8. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zmluvu 
predloží až úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. 
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok realizácie požadovaného predmetu zákazky je 
v prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 

9. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: 

Štatistický úrad SR, Miletičova č. 3, 824 67 Bratislava 26 

 

10. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky 

Odporúča sa. Termín obhliadky bude dohodnutý individuálne s každým uchádzačom, ktorý 
o obhliadku požiada. Ohľadom termínu obhliadky je potrebné kontaktovať kontaktnú osobu 
pre obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky  verejného obstarávateľa uvedenú v bode 
1. tejto výzvy. 
Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom ako podklad pre vypracovanie dokumentácie pre 
stavebné povolenie Energetický audit stavby, ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy. 
 

11. Termín realizácie predmetu zákazky: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie do 13 týždňov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby 
do 15 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Odborný autorský dohľad do 
ukončenia realizácie Stavby a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

12. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 

12.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude 
vyjadrená v eurách. 

12.2 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

12.3 Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Celková cena musí 
obsahovať všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky. 

12.4 Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

 

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

13.1 Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových výdavkov verejného obstarávateľa. 

13.2 Úhrada ceny bude na základe predloženej faktúry. Spôsob fakturácie je bližšie   
definovaný v zmluvných podmienkach, t.j. v prílohe č. 2 tejto výzvy. Splatnosť faktúry 
je 30 dní od jej doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohové 
platby. 
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13.3 Úspešný uchádzač bude oprávnený vystaviť a doručiť verejnému obstarávateľovi 
faktúru za vypracovanie projektovej dokumentácie až po podpísaní protokolu o 
odovzdaní a prevzatí riadne vypracovanej projektovej dokumentácie k stavbe, a to 
vrátane podrobného oceneného položkovitého rozpočtu stavby a faktúru za odborný 
autorský dohľad na realizácii stavby raz mesačne v súlade s článkom VII. zmluvy, t.j. 
prílohy č. 2 tejto výzvy. 

 

14. Podmienky účasti:  

14.1 Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby uvedené v bode 3 
tejto výzvy (výpis z obchodného registra, živnostenský list a pod.).    

14.2 Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri kalendárne roky t. j. od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2017 s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, kontaktných osôb 
(meno, funkcia a telefónne číslo) ktoré potvrdia verejnému obstarávateľovi dodanie 
poskytnutých služieb. Služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky znamenajú, že sú v súlade s prílohou č. 1, teda ide o projektovú dokumentáciu 
v stupňoch dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačná projektová 
dokumentácia (projekt na uskutočnenie stavby) pri projekte, kde bolo dosiahnuté 
zvýšenie energetickej efektívnosti budovy minimálne na tepelno-energetický stupeň 
A1. Zoznam musí obsahovať minimálne dve poskytnuté služby za uvedené obdobie.   

14.3 Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky. 

 

15. Obsah cenovej ponuky: 

15.1 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

15.1.1 identifikácia uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, 
sídlo, meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, 
faxové číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, faxové 
číslo, adresu elektronickej pošty), 

15.1.2 návrh uchádzača na plnenie kritériá určeného na vyhodnotenie cenových ponúk 
spracovaný podľa prílohy č. 3 tejto výzvy,  

15.1.3 čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 4 tejto výzvy, 

15.1.4 doklad podľa bodu 14 tejto výzvy, 

15.1.5 kalkuláciu cien. 

 

16.  Lehota a miesto na predloženie cenovej ponuky: 

16.1 Lehota na predloženie cenových ponúk: do: 9. 2. 2018 čas: 12:00 hod. 

16.2 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: 

Názov: Štatistický úrad SR 
Adresa: Miletičova 3 

Obec (mesto): Bratislava 

PSČ: 824 67  
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Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Petra Szőkeová 

Telefón: +421 2 50 23 6352 

E-mail: verejne.obstaravanie@statistics.sk 

16.3 Ponuky vypracované podľa bodu 15 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému  
obstarávateľovi poštou alebo osobne, prípadne naskenované vo formáte pdf a zaslané 
e-mailom na adresu uvedenú v bode 16.2. 

 

17. Lehota viazanosti ponúk: 

Do 30. 06. 2018 

18. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk: 

18.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách 
s DPH. 

18.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje najnižšiu 
celkovú cenu v eurách s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3 tejto výzvy. 

 

19. Komunikácia a vysvetľovanie 

19.1 Komunikácia medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom sa uskutočňuje 
v slovenskom jazyku a prebieha písomne z dôvodu zabezpečenia úplnosti, obsahu údajov 
v dokumentoch a transparentnosti priebehu zadávania zákazky.  

19.2 Komunikácia súvisiaca s vysvetľovaním výzvy sa uskutoční buď elektronicky na e-
mailovú adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy alebo poštou na adresu uvedenú v bode 16 
tejto výzvy. 

19.3 Komunikácia súvisiaca s vysvetľovaním ponúk sa uskutoční buď elektronicky na e-
mailovú adresu uvedenú uchádzačom v ponuke alebo poštou na adresu uchádzača 
uvedenú v ponuke. 

19.4 V prípade vysvetľovania mimoriadne nízkych ponúk bude verejný obstarávateľ 
postupovať podľa ustanovení § 53 zákona o verejnom obstarávaní.   

 

20. Vyhodnotenie cenových ponúk 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

 

21. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk: 

21.1 Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.  

21.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá. 

21.3 V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste po vyhodnotení 
verejného obstarávania, odmietne podpísať zmluvu na predmet zákazky, verejný 
obstarávateľ vyzve v poradí druhého uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy. Ak aj 
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druhý uchádzač odmietne podpísať zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve tretieho 
uchádzača k podpisu zmluvy. 

 

22. Ďalšie informácie: 

22.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v 
prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej celkovej ceny, ktorá bude 
prekračovať výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na 
tento účel. 

22.2 V prípade, ak príslušný orgán zistí, že dokumentácia pre stavebné povolenie nemá 
potrebné náležitosti a vráti ju verejnému obstarávateľovi na doplnenie, úspešný 
uchádzač bude v zmysle požiadavky príslušného orgánu povinný  

22.2.1 odovzdanú dokumentáciu doplniť resp. upraviť a  

22.2.2 najneskôr dva dni pred uplynutím lehoty stanovenej príslušným orgánom 
upravenú dokumentáciu doručiť verejnému obstarávateľovi. 

22.3 Ak predmet zákazky alebo akákoľvek jeho časť spĺňa náležitosti autorského diela podľa 
zákona číslo 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v platnom znení, úspešný uchádzač udelí 
verejnému obstarávateľovi dňom odovzdania projektovej dokumentácie podľa § 70 
ods. 2  v spojení s § 67 ods. 1 Autorského zákona výhradnú licenciu na použitie diela 
v neobmedzenom rozsahu. 

22.4 Uchádzač predložením ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky tejto výzvy. 

22.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie zákazky:  

22.5.1 ak sa zmenia okolnosti, na základe ktorých bolo verejné obstarávanie 
vyhlásené,  

22.5.2 ak nebude verejnému obstarávateľovi doručená ani jedna ponuka. 

22.6 Uchádzač nemá právo uplatniť si u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré 
mu vznikli v súvislosti s jeho účasťou vo verejnom obstarávaní ani náklady, ktoré mu 
vznikli v dôsledku prípadného zrušenia použitého postupu zadávania zákazky.  

22.7 Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi ako podklad pre vypracovanie 
dokumentácie pre stavebné povolenie pôvodnú projektovú dokumentáciu stavby.  

22.8 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu s úspešným uchádzačom 
v prípade, ak nebude mať zabezpečené financovanie predmetu zákazky. V opačnom 
prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie. 
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Príloha č. 1 výzvy 

 

Opis predmetu zákazky: 

Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Trenčíne 

– vypracovanie projektovej dokumentácie.“ 

Predmet zákazky: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 

rekonštrukcie administratívnej budovy ŠÚ SR v Trenčíne v zmysle podmienok Výzvy 

zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-

19). 

Dodaná projektová dokumentácia bude v stupňoch dokumentácie pre stavebné povolenie 

a realizačnú projektovú dokumentáciu (projekt na uskutočnenie stavby), pričom v zmysle 

Výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 bude nutné dosiahnuť zvýšenie energetickej efektívnosti 

budovy minimálne na tepelno-energetický stupeň A1. 

Realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora na vykurovaní vo výške minimálne 50%. 

Návrh technického riešenia musí zohľadniť požiadavky definované v zákone č. 50/1976 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 

532/2002, ktorou sa ustanovujú požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Projektová dokumentácia musí dodržať 

súlad s energetickým hodnotením podľa zákona č. 555/2005 Z. z. tak, aby boli splnené 

výberové kritériá a kritériá oprávnenosti pre uplatnenie projektovej dokumentácie na realizáciu 

stavby v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19. 

A. Sprievodná správa  

a. Identifikačné údaje 

b. Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku dokončenej stavby 

c. Prehľad východiskových podkladov 

d. Členenie stavy na prevádzkové súbory a stavebné objekty 

e. Prehľad prevádzkovateľov 

f. Lehota výstavby v mesiacoch 

g. Termín začatia a dokončenia stavby 

h. Údaje o uvádzaní častí stavby do prevádzky 

i. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania  

j. Celkové náklady stavby 

B. Súhrnná technická správa 

a. Charakteristika územia stavby 

i. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, 

prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach, ochranných pásmach 

ii. Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce návrhy stavby. 

Zhodnotenie stavu stavby z hľadiska umelecko-historického (ak 

relevantné).  

iii. Použité mapové a geodetické podklady 
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iv. Príprava pre výstavbu 

b. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 

i. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného 

a stavebno-technického riešenia stavby  

ii. Údaje o technickom zariadení a technológii 

iii. Ekonomické zhodnotenie stavby 

iv. Starostlivosť o životné prostredie 

v. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

vi. Protipožiarne zabezpečenie stavby 

vii.  Zabezpečenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných 

konštrukcií 

viii. Stanovenie ochranných pásiem 

c. Údaje o technologickej časti stavby 

i. Údaje o technológii 

ii. Organizačné zabezpečenie prevádzky 

iii. Látková bilancia surovín, materiálu, odpadových látok 

d. Zemné práce (ak relevantné) 

e. Zásobovanie vodou 

f. Teplo a palivá  

i. Výpočtová hladina spotreby tepla 

ii. Výpočtová ročná spotreba tepla (z toho zimná) 

iii. Spotreba maximálneho dňa 

iv. Koeficienty všetkých energetických zariadení vrátane technológií 

v.  Zdroj tepla, parametre vykurovacích médií 

vi. Druh  a zabezpečenie paliva, výpočtová, hodinová a ročné spotreba 

paliva 

vii. Opis technického riešenia, merania a regulácie 

viii. Energetický posudok 

g. Rozvod elektrickej energie (ak relevantné) 

h. Ostatná energia (ak relevantné) 

i. Slaboprúdvé rozvody (ak relevantné) 

j. Štruktúrované a iné káblové rozvody (ak relevantné) 

k. Požiadavky na nadväznú súčinnosť strojov a zariadení 

C. Celková situácia stavby (mierka 1:500 alebo menšia) 

a. polohopis a výškopis územia 

b. polohové a výškové vyznačenie všetkých existujúcich stavieb alebo ich častí 

c. označenie ochranných pásiem 

d. vyznačenie obvodu budov 

e. vyznačenie demolácií a zrušených podzemných a nadzemných vedení 

f. polohové a výškové vyznačenie navrhovanej stavby vrátane jej napojenia 

D. Koordinačný výkres stavby 

a. Koordinačný výkres vonkajších inžinierskych sietí a rozvodov  

b. Koordinačné výkresy vnútorných konštrukcií a, zariadení a rozvodov 

E. Dokumentácia stavebných objektov 

- Stavebné riešenie 

- Betónové konštrukcie (ak relevantné) 

- Vykurovanie  

- Vnútorné silnoprúdové rozvody (ak relevantné) 
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- Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody 

a. Technická správa 

b. Výpočty 

c. Výkresy (mierka v zmysle platných noriem)-  

i. Vytyčovacie výkresy objektov 

ii. Výkresy pôdorysov, rezov a pohľadov 

iii. Výkresy detailov 

iv. Výkresy výstuže (ak relevantné) 

F. Projekt organizácie výstavby  

a. Technická správa 

b. Plán BOZP 

c. Zariadenie staveniska 

d. Časový plán výstavby 

e. Doklady 

G. Dokumentácia prevádzkových súborov 

a. Prevádzkové zariadenia 

b. Systém riadenia 

c. Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu  

d. Prevádzkové potrubia 

e. Vzduchotechnické zariadenia 

f. Údržba DHM 

g. Aktívna ochrana proti korózii 

H. Celkové náklady stavby  

- Ocenením výkazu výmer  

a. Technologická časť 

b. Stavebná časť 

c. Ostatné náklady  

I. Doklady 

J. Projektové energetické hodnotenie spracované v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. 

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle 

neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok 
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Príloha č. 2 výzvy 
 

Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského 
dohľadu 

 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

 
Článok I 

Zmluvné strany 
 

1.1  Objednávateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Sídlo:   Miletičova 3, 824 67 Bratislava 
Konajúci prostredníctvom:  Ing. Alexandrom Ballekom, predsedom úradu 
IČO:  00166197 
IČ DPH:   
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:   SK4681800000007000072444 
BIC: 
Kontaktná osoba:   
e-mail: 
 
(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

1.2 Vykonávateľ:        
Sídlo:    
Konajúci prostredníctvom:  
Zapísaný:   
IČO:     
IČ DPH:   
Bankové spojenie:     
Číslo účtu:   
IBAN:     
Kontaktná osoba:   
e-mail: 
 

(ďalej len „Vykonávateľ “ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“) 
 

Zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody Zmluvu na vypracovanie 
projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského dohľadu (ďalej len „Zmluva“) 

s nasledovným znením: 

  
Článok II 

Predmet Zmluvy 
 
2.1  Predmetom Zmluvy je záväzok Vykonávateľa za podmienok dohodnutých v tejto 

Zmluve  vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu 
stavby administratívnej budovy ŠÚ SR v Trenčíne v zmysle podmienok Výzvy 
zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-
2017-19) (obe projektové dokumentácie spolu ďalej len ako „Projektová 
dokumentácia“) podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 



11 

 

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
v platnom znení (ďalej len „Vyhláška č. 453/2000 Z. z.“), a to v súlade s ponukou 
podanou Vykonávateľom zo dňa ..........., výzvou na predloženie ponuky ................... 
(ďalej len „Výzva“), a prílohou č. 1 k tejto Zmluve, ku stavbe „Štatistický úrad 
Slovenskej republiky – pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne, K. Pribinu 28, 911 54 
Trenčín, rekonštrukcia budovy“, súpisné číslo 213, postavenej na parcele KN C č. 
114/1, kat. územie Trenčín, obec Trenčín, okres Trenčín. Dodaná projektová 
dokumentácia bude v stupňoch dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačná 
projektová dokumentácia (projekt na uskutočnenie stavby), pričom v zmysle Výzvy 
OPKZP-PO4-SC431-2017-19 bude nutné dosiahnuť zvýšenie energetickej efektívnosti 
budovy minimálne na tepelno-energetický stupeň A1. 
(ďalej len „Stavba“)  
 

2.2  Predmetom plnenia Vykonávateľa podľa tejto Zmluvy je súčasne aj povinnosť 

Vykonávateľa: 

 

2.2.1 prerokovať počas prípravy Projektovej dokumentácie technické riešenie Stavby 

so všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy, resp. miestnej samosprávy, 

s dotknutými organizáciami, správcami sietí a s vlastníkmi Stavbou dotknutých 

nehnuteľností a zapracovať vyjadrenia resp. stanoviská týchto orgánov, organizácií a 

osôb do Projektovej dokumentácie a odovzdať ich s Projektovou dokumentáciou. 

Vykonávateľ je zároveň povinný vypracovať podrobný položkovitý ocenený rozpočet 

a  výkaz výmer Stavby, ktorý bude vypracovaný a opečiatkovaný autorizovanou osobou 

a odovzdať všetky dokumenty uvedené v tomto bode tejto Zmluvy v origináli 

Objednávateľovi spolu s Projektovou dokumentáciou; 

 

2.2.2 zastupovať Objednávateľa ako projektant pri všetkých činnostiach súvisiacich s 
posudzovaním dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré vyplynú Objednávateľovi 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatných platných právnych 
predpisov; 
 
2.2.3 vykonávať odborný autorský dohľad pri realizácii Stavby s prihliadnutím na 

podmienky určené stavebným povolením v rozsahu potrebnom pre realizáciu Stavby s 

odbornou starostlivosťou, v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení a ostatnými 

platnými právnymi predpismi. Vykonávateľ je povinný vykonávať najmä tieto činnosti:  

 

- koordinovať  odborný autorský dohľad so zhotoviteľom Stavby; 
- poskytovať vysvetlenia potrebné ku zhotoveniu Stavby na základe realizačnej 

dokumentácie; 
- kontrolovať a overiť súlad zhotovovanej Stavby s projektovou dokumentáciou; 
- posudzovať návrhy na zmeny a odchýlky od projektu Stavby z pohľadu 

dodržania technicko-ekonomických parametrov Stavby; 
- zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí Stavby; 
- zúčastniť sa na kontrolných dňoch Stavby; 
- zúčastniť sa na Stavbe na výzvu Objednávateľa aj mimo kontrolných dní 

Stavby; 
- vykonávať zápisy do stavebného denníka a do záznamov z kontrolných dní pri 

odchýlkach realizácie Stavby od projektovej dokumentácie 
- spracovať návrhy úprav Projektovej dokumentácie súvisiace s potrebnými 

úpravami Stavby 
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2.2.4 kontrolovať dodržiavanie Projektovej dokumentácie zhotoviteľom Stavby s 

prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením; 

 

2.2.5 poskytovať vysvetlenia potrebné pre realizáciu Stavby Objednávateľovi prípadne 

zhotoviteľovi Stavby, a to bez zbytočného odkladu; 

 

2.2.6 vypracovať plán užívania Stavby v spolupráci so zhotoviteľom Stavby tak, aby 

počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a poškodeniu majetku. 

Plán užívania bude obsahovať najmä pravidlá užívania, plán technických prehliadok, 

údržby a opráv; 

 

2.2.7 zúčastniť sa na kolaudačnom konaní Stavby a jej odovzdaní Objednávateľovi. 

 
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Vykonávateľovi za vypracovanú Projektovú 

dokumentáciu a plnenie podľa čl. II, bod 2.2 tejto Zmluvy cenu dohodnutú v tejto 
Zmluve.  

 
2.4  Vykonávateľ odovzdá Objednávateľovi vypracovanú Projektovú dokumentáciu pre 

stavebné povolenie a originály dokumentov špecifikovaných v článku II, bod 2.2.1 8 x 
v tlačenej forme a 1 x v elektronickej podobe na jednom elektronickom nosiči 
a Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby 8 x v tlačenej forme a 1 x 
v elektronickej podobe na jednom elektronickom nosiči. 

 
Článok III 

Termíny a miesto plnenia 
 
3.1  Vykonávateľ je povinný vypracovať Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie 

do 13 týždňov od účinnosti Zmluvy. Vykonávateľ je povinný vypracovať Projektovú 
dokumentáciu pre realizáciu stavby do 15 týždňov od účinnosti Zmluvy. Vykonávateľ je 
ďalej povinný poskytovať plnenie v rozsahu článku II bodu 2.2 až do ukončenia 
realizácie Stavby a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

 
3.2   Miestom dodania Projektovej dokumentácie je sídlo Objednávateľa.  
 

Článok IV 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
4.1   Vykonávateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať služby, práce a činnosti, uvedené 

v predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na plnenie podľa tejto Zmluvy.  
 
4.2   Vykonávateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi riadne a včasne plnenie podľa 

tejto Zmluvy, s vynaložením odbornej starostlivosti. 
 
4.2 Vykonávateľ  sa zaväzuje vypracovať Projektovú dokumentáciu vo vlastnom mene, na 

vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, v súlade s touto Zmluvou a v rozsahu 
určenom touto Zmluvou, Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. v platnom znení a 
ostatnými platnými právnymi predpismi.  

 
4.3   Záväzok Vykonávateľa vypracovať Projektovú dokumentáciu sa považuje za splnený 

úplným ukončením a odovzdaním všetkých dokumentov súvisiacich s jej vypracovaním 
a podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne vypracovanej Projektovej 
dokumentácie bez vád a nedorobkov (ďalej len „Protokol o odovzdaní“). 
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4.4   Záväzok Vykonávateľa vykonať odborný autorský dohľad sa považuje za splnený 

právoplatnosťou kolaudačného rozhodnutia. 
 
4.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť v rozsahu, ktorú možno  

od Objednávateľa spravodlivo požadovať a vytvoriť všetky podmienky na to, aby 
Vykonávateľ mohol Projektovú dokumentáciu podľa tejto Zmluvy riadne a včas 
vypracovať. 

 
4.6 Vykonávateľ určuje za zodpovedných pracovníkov: 
- ............................ 
 
4.7 Vykonávateľ  je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje plnenie podľa tejto Zmluvy, príp. ho 
znemožňuje. 

 
4.8  Vykonávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly (auditu) oprávnenými osobami, 

spočívajúcej v overovaní priebehu realizácie predmetu zmluvy a súvisiaceho plnenia 
v súvislosti s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
v budúcnosti uzatvorenej medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku 
a Objednávateľom. Vykonávateľ je povinný túto skutočnosť zahrnúť aj do zmlúv 
uzatvorených medzi ním a subdodávateľmi v súvislosti s vykonaním predmetu zmluvy 
a zároveň je povinný zabezpečiť splnenie tejto povinnosti zo strany všetkých 
subdodávateľov subdodávateľa. Oprávnenými osobami sú najmä, nie však výlučne 
poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; útvar 
vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby; Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby; Krajský pamiatkový úrad Prešov; Orgán auditu, jeho 
spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; splnomocnení 
zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; orgán zabezpečujúci 
ochranu finančných záujmov EÚ; Objednávateľ a ostatné Objednávateľom určené 
osoby; a osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto bode Zmluvy v súlade 
s príslušnými predpismi SR a právnymi aktami EÚ. 

 
   

Článok V 
Autorské práva a licenčné podmienky 

 
5.1 Vykonávateľ vyhlasuje, že v prípade ak plnením podľa tejto Zmluvy bude vytvorené 

autorské dielo podľa  zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  (ďalej len „Autorské 
dielo“) je Vykonávateľ nositeľom autorských práv k Autorskému dielu alebo jeho časti 
vykonanému podľa tejto Zmluvy a je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi Autorské 
dielo alebo jeho časť v súlade s podmienkami  tejto Zmluvy. Vykonávateľ zodpovedá 
voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva alebo iného práva 
duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným Autorským dielom a plnením podľa 
tejto Zmluvy. 

 
5.2 Vykonávateľ poskytuje pre použitie Autorského diela Objednávateľovi výhradnú 

licenciu, časovo, vecne a územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv autora. 
Vykonávateľ zároveň súhlasí s tým, aby Objednávateľ udelil sublicencie na použitie 
Autorského diela  
vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám, pričom udelenie sublicencie nemusí 
byť písomné. Cena za licenciu na používanie Autorského Diela podľa tejto Zmluvy je 
zahrnutá  
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v cene podľa článku VI. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie 
je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť. 

 
5.3 Pokiaľ v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy Vykonávateľ použije autorské dielo tretej 

strany, je povinný zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela tretej 
osobe a na plnenie podľa tejto Zmluvy. 

 
5.4 Vykonávateľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa 

budú podieľať na vytvorení Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli 
uplatňovať voči Objednávateľovi a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z 
osobnostných, priemyselných či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením 
záväzkov Vykonávateľa podľa tejto Zmluvy. 

 
5.5 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Projektovej dokumentácii momentom jej 

prevzatia, pričom týmto momentom nadobúda Objednávateľ aj všetky majetkové práva 
k Autorskému dielu vyplývajúce z Autorského zákona. 

 
Článok VI 

Cena  
 
6.1 Cena za poskytnutie plnenia podľa tejto Zmluvy v rozsahu článku II. tejto Zmluvy je 

stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych 
predpisov  
vo výške: 

 

  
Cena v EUR 
bez DPH 

Výška 
DPH v 
EUR 

Cena v 
EUR s 
DPH 

Cena za dodanie Projektovej 
dokumentácie pre stavebné 
povolenie v ôsmych 
vyhotoveniach v tlačenej forme 
a v jednom vyhotovení 
v elektronickej podobe na 
jednom elektronickom nosiči    

Cena za dodanie Projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
stavby v ôsmych vyhotoveniach 
v tlačenej forme a v jednom 
vyhotovení v elektronickej 
podobe na jednom 
elektronickom nosiči    

Cena za odborný autorský 
dohľad Stavby    

Celková cena spolu    

 
 

6.2   V celkovej cene uvedenej v bode 6.1 tohto článku Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady 
Vykonávateľa súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy a je maximálna počas celého 
obdobia trvania Zmluvy. 
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Článok VII 
Platobné podmienky 

 
7.1 Podkladom pre zaplatenie ceny za vypracovanie Projektovej dokumentácie je faktúra, 

vystavená Vykonávateľom po podpísaní Protokolu o odovzdaní a preukázateľne 
doručená Objednávateľovi.  Podkladom pre zaplatenie ceny za vykonanie odborného 
autorského dohľadu Stavby je každá čiastková faktúra, vystavená Vykonávateľom raz 
za kalendárny mesiac počas realizácie stavebných prác na Stavbe, pričom cena 
uvedená v bode 6.1 tejto Zmluvy za vykonanie odborného autorského dohľadu Stavby 
bude rovnomerne rozdelená na celé obdobie realizácie stavebných prác na Stavbe 
a počet kalendárnych mesiacov počas realizácie stavebných prác na Stavbe. 
Vykonávateľ je oprávnený vystaviť prvú faktúru za vykonanie odborného autorského 
dohľadu Stavby až po uplynutí kalendárneho mesiaca odo dňa začatia realizácie 
stavebných prác na Stavbe.  Vykonávateľ je oprávnený vystaviť poslednú čiastkovú 
faktúru za vykonanie odborného autorského dohľadu Stavby až po právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia.  

  
7.2 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry vystavenej za vypracovanie Projektovej 

dokumentácie bude Protokol o odovzdaní, podpísaný Objednávateľom. Neoddeliteľnou 
súčasťou každej čiastkovej faktúry vystavenej za vykonanie odborného autorského 
dohľadu bude potvrdenie Objednávateľa o riadnom a včasnom výkone odborného 
autorského dohľadu na realizácii Stavby. 

 
7.3 Faktúry vystavené v zmysle tejto Zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti 

ustanovené podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších právnych predpisov, údaje v zmysle Obchodného zákonníka, údaje 
v zmysle tejto Zmluvy, odvolanie sa na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy, obchodné 
meno Objednávateľa a Vykonávateľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, číslo faktúry, deň jej 
vystavenia a splatnosti, IBAN, označenie banky, fakturovanú sumu a podpis 
oprávnenej osoby.   

 
7.4 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude 

obsahovať všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä 
podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať 
nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na 
doplnenie Vykonávateľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína 
plynúť od doručenia  faktúry, ktorá bude vyhotovená riadne. 

 
7.5 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia 

Objednávateľovi. 
 

Článok VIII 
Zodpovednosť za škodu 

 
8.1 Vykonávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla 

v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy.  Vykonávateľ nezodpovedá 
za prípadné chyby pri realizácii stavby v prípade, že sa zhotoviteľ Stavby neriadil 
projektovou dokumentáciou a pokynmi či pripomienkami Vykonávateľa, ktoré boli 
vznesené v písomnej podobe. 

 
Článok IX 

Zodpovednosť za vady 
 

9.1 Vykonávateľ zodpovedá za to, že Projektová dokumentácia bude vypracovaná podľa 
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platných právnych predpisov, najmä ust. § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a podmienok 
dohodnutých touto Zmluvou, v predpísanom rozsahu a požadovanej kvalite.  
Vykonávateľ súčasne zodpovedá, že plnenie podľa tejto Zmluvy v rozsahu čl II. bod 
2.2 poskytne Objednávateľovi s odbornou starostlivosťou, riadne a včas. 

 
9.2 Prípadnú vadu Projektovej dokumentácie (reklamáciu) je Objednávateľ oprávnený 

uplatniť kedykoľvek, avšak bezodkladne po zistení vady a túto reklamáciu v písomnej 
forme doručiť Vykonávateľovi, pričom vada musí byť dostatočne a zrozumiteľne 
špecifikovaná. 

  
9.3 Vykonávateľ je povinný začať s odstraňovaním riadne uplatnenej vady na vlastné 

náklady, bezodkladne najneskôr však do 10 pracovných dní od jej uplatnenia 
a písomne informovať Objednávateľa o začatí odstraňovania vád spolu s uvedením 
termínu dokedy budú vady odstránené. V prípade, ak Vykonávateľ neoznámi začatie 
odstraňovania vád v dohodnutom termíne, a ani sa strany nedohodnú inak, je 
Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby 
na náklady Vykonávateľa. 

 
9.4 V prípade, ak príslušný orgán zistí, že odovzdaná Projektová dokumentácia nemá 

potrebné náležitosti a vráti Projektovú dokumentáciu Objednávateľovi na doplnenie, 
Vykonávateľ je povinný v zmysle požiadavky príslušného orgánu odovzdanú 
Projektovú dokumentáciu bezodkladne doplniť resp. upraviť a najneskôr dva dni pred 
uplynutím lehoty stanovenej príslušným orgánom upravenú Projektovú dokumentáciu 
doručiť Objednávateľovi. 

 
9.5 Vykonávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

prevzatých  
od Objednávateľa ak Vykonávateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 
Článok X 

Zmluvné pokuty  
 

10.1 V prípade, že Vykonávateľ poruší zmluvnú povinnosť vypracovať Projektovú 
dokumentáciu v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Vykonávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny bez DPH za 
každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti odovzdať Projektovú 
dokumentáciu v dohodnutom termíne. 

 
10.2 V prípade, že Vykonávateľ poruší zmluvnú povinnosť odstrániť vady v lehote 

oznámenej Objednávateľovi podľa článku IX, bodu 9.3, tejto Zmluvy, zaväzuje sa 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny bez DPH za 
každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti začať s odstraňovaním vád 
do 10 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia zo strany Objednávateľa.     

 
10.3 V prípade, že Vykonávateľ poruší zmluvnú povinnosť vykonať opravu vád Projektovej 

dokumentácie podľa požiadaviek príslušného orgánu podľa článku IX, bodu 9.4, tejto 
Zmluvy a predložiť takúto Projektovú dokumentáciu Objednávateľovi, zaväzuje sa 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z celkovej ceny bez DPH za 
každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.     
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Článok XI 

           Ostatné ustanovenia 
 

11.1.  V prípade, ak Vykonávateľ so súhlasom Objednávateľa zabezpečuje plnenie 
jednotlivých častí Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, s predchádzajúcim 
písomným súhlasom Objednávateľa je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu z tejto 
Zmluvy, preukázateľne zaviazať i svojich subdodávateľov, pritom však nesie voči 
Objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám. 

 
11.2 Vykonávateľ je povinný pri plnení podľa tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. 
 
11.3 Vykonávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 

sa dozvedel, pričom v prípade porušenia záväzku mlčanlivosti má Objednávateľ nárok 
na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení 
platnosti tejto Zmluvy.  

 
11.4 Dôverné informácie nemôžu byť použité na iné účely ako na plnenie podľa tejto Zmluvy. 

Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje v rovnakom rozsahu aj na zamestnancov 
Vykonávateľa a jeho zmluvných dodávateľov.  

 
11.5 Túto Zmluvu je možné ukončiť nasledovným spôsobom:  

a) písomnou dohodu Zmluvných strán; 
b) odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľa v prípade, ak bude Vykonávateľ  

v omeškaní s vypracovaním Projektovej dokumentácie alebo ak Vykonávateľ vypracuje 
Projektovú dokumentáciu v rozpore s touto Zmluvou a ostatnými platnými právnymi 
predpismi alebo ak Vykonávateľ nebude poskytovať Objednávateľovi plnenie 
v rozsahu čl. II bod 2.2 tejto Zmluvy riadne alebo včas. V takom prípade bude Zmluva 
ukončená dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej 
zmluvnej strane. 

 
11.6 Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia medzi zmluvnými 

stranami musí byť v písomnej podobe a v slovenskom jazyku a bude sa doručovať 
jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov a bude považovaná za náležite 
doručenú ak:  

- bude doručená osobne, pri prijatí alebo odmietnutím prevzatia alebo vrátením zásielky 
ak zásielka nebola prevzatá v odbernej lehote; 

- bude doručená kuriérskou službou alebo poštou v deň doručenia; 
- bude doručená prostredníctvom elektronickej komunikácie – e-mailom s kontaktnou 

osobou uvedenou v záhlaví tejto Zmluvy. 
 
 

Článok XII 
Záverečné ustanovenia 

 
12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia 

právnymi predpismi SR, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
12.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto Zmluvy budú zmluvné strany riešiť 

predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude 
spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu v zmysle ustanovení Civilného 
sporového poriadku. 
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12.3 Akákoľvek zmena tejto Zmluvy sa môže urobiť len formou očíslovaných písomných 
dodatkov k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak s výnimkou zrejmých nesprávností 
a chýb pri písaní, kvôli ktorým nie je nutné uzatvárať dodatok k Zmluve.   

 
12.4 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane tri 

vyhotovenia a Vykonávateľ jedno vyhotovenie. 
 
12.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 
ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka. 

 
12.6 Nakoľko Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších  predpisov, zmluvné 
strany súhlasia s tým, že táto zmluva, objednávky a daňové doklady súvisiace s touto 
zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy 
ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení § 5a a § 5b. 
Za tým účelom Vykonávateľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných 
úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.  

 
12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že túto 

Zmluvu  uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so Zmluvou k nej pripájajú svoje podpisy. 

 
12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1- Opis predmetu zmluvy. 
 
 
 
V Bratislave, dňa......................... V ..................., dňa .................................. 
 
 
 
Objednávateľ: Vykonávateľ:  
 
 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
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Príloha č. 3 výzvy 

 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

 

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača: 

 

2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

 

3. Názov predmetu zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy 
ŠÚ SR v Trenčíne – vypracovanie projektovej dokumentácie“  

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta) 

Pol. 
č. 

Názov  
Cena v eur 
bez DPH 

DPH v 
eur 

Cena v eur 
s DPH 

1. 

 

Cena za dodanie Projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie 

v ôsmych vyhotoveniach v tlačenej 

forme a v jednom vyhotovení 

v elektronickej podobe na jednom 

elektronickom nosiči  

  

2. 

Cena za dodanie Projektovej 
dokumentácie pre realizáciu stavby 
v ôsmych vyhotoveniach v tlačenej 
forme a v jednom vyhotovení 
v elektronickej podobe na jednom 
elektronickom nosiči  

  

3. 
Cena za odborný autorský dohľad 
stavby  

  

Celková cena spolu v eur s DPH  

 

Cena za odborný autorský dohľad nesmie presiahnuť sumu 0,5 - 1,0 % celkových 
oprávnených výdavkov na stavebné práce. . 

 

Zodpovedná osoba 

 

Meno: 

 
Podpis: ...................................... 
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Príloha č. 4 výzvy 

 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

uchádzač (obchodné meno/meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, zastúpený 

meno/mená a priezvisko/priezviská) týmto vyhlasuje, že: 

- súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk na predmet 

zákazky „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Trenčíne 

– vypracovanie projektovej dokumentácieʺ 

 

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy a obchodnými podmienkami uvedenými 

v návrhu zmluvy, ktorá tvorí  prílohu č. 2 výzvy, 

 

- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v cenovej ponuke sú pravdivé a 

úplné, 

 

- predkladá iba jednu cenovú ponuku. 

 

 

v..........................................dňa........................... .................................................. 

 podpis 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

ENERGETICKÝ AUDIT 

budovy  

ŠÚ SR – pracovisko Trenčín 

Kniežaťa Pribinu 28, 91154  Trenčín 
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Spracovateľ: 
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Spolupracovali: 
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Dátum: 
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1. ÚVOD 

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala tento energetický audit v rámci projektu 
financovaného zo štrukturálnych fondov. Cieľom projektu je poskytnúť podporný nástroj na 
zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti vo verejných budovách 
a tým napomôcť splniť záväzky Slovenskej republiky voči Európskej únii v oblasti energetickej 
efektívnosti. 
Projektom sa vytvoria predpoklady pre zvyšovanie účinnosti využitia energetických zdrojov a 
čiastočne aj zvýšenia podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke verejných 
budov. Návrhom opatrení na úsporu energie, najmä modernizáciou technických zariadení budov, 
sa identifikujú možnosti využívania energetických služieb pri prevádzke verejných budov, čo v 
nasledujúcom období môže prispieť k rozvoju trhu s energetickými službami. 

Vypracovaný energetický audit napomáha zvýšiť predpoklady pre plánovanú realizáciu opatrení 
na úsporu energie na strane spotreby pre verejné subjekty na štátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni poskytnutím energetických auditov pre administratívne budovy, školské budovy a budovy, 
v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť za účelom optimálneho využívania finančných 
prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) programového obdobia 
2014-2020. 
Energetický audit je duševným vlastníctvom  spracovateľa - Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúry. 
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2. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE 

 

2.1 Žiadate ľ  

 

Názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky  

Právna forma: rozpočtová organizácia - ústredný orgán štátnej správy 

Adresa: Miletičova 3, Bratislava 

V zastúpení: Ing. Alexander Ballek 

Kontaktná osoba: Ing. Pavol Arpáš 

Telefón: 032 7460 200, 0905 251 554 

E-mail arpas.pavol@statistics.sk 

IČO 00166197 

DIČ:  
 

 

 

 

2.2 Spracovate ľ energetického auditu 

 

Názov:   SLOVENSKÁ  INOVAČNÁ  A  ENERGETICKÁ  AGENTÚRA  

Právna forma: príspevková organizácia 

Adresa: Bajkalská 27, 827 99  Bratislava 

Štatutárny zástupca: JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

Kontaktná osoba: Ing. Soňa Půlpánová 

Telefón: +421 32/740 82 21 

Fax:  

E-mail: office@siea.gov.sk 

IČO: 00002801 

IČ DPH: SK2020877749 
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3. POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

 

3.1 Základné údaje o predmete energetického auditu 

Na zistenie súčasného stavu predmetu energetického auditu boli použité: 

• údaje o spotrebe a nákladoch na teplo pre vykurovanie za obdobie 2014, 2015, 2016 
• dostupná projektová dokumentácia, 
• osobné konzultácie s prevádzkovateľom objektu, 
• fotodokumentácia objektu a technických zariadení budov, 
• obhliadka na mieste, 
• kontrolné merania 

 

3.1.1 Identifikácia predmetu energetického auditu 

Predmetom energetického auditu je administratívna budova Štatistického úradu v meste Trenčín.  

Tabuľka 1:  Lokalizácia predmetu energetického auditu 

Ulica, číslo: Kniežaťa Pribinu, 28 

Obec: Trenčín 

Okres: Trenčín 

 

Cieľom EA je zhodnotenie súčasných tepelno-technických vlastností budovy, zistenie potenciálu 
úspor energie a návrh opatrení technického riešenia pre zníženie energetickej náročnosti budovy.  

 

Obrázok 1:  Situačná mapa budovy 
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3.1.2 Charakteristika budovy 

Budova Štatistického úradu bola postavená v roku 1896. Denne ju využíva priemerne 50 osôb.  
Objekt je trojpodlažný s čiastočne zapusteným suterénom, ktorého časť bola zasypaná. 
V suteréne sa nachádza kotolňa, ktorá bola v roku 2009 zrekonštruovaná. 
Budova je zastrešená manzardovou strechou s drevenou konštrukciou a krytinou z plechových 
šablón. Pôvodná keramická krytina bola vymenená za plechovú v r. 1974. Konštrukčný systém je 
murovaný, tvorí dispozičný trojtrakt. Pôdorys je tvaru E, členitou stranou otočenou na 
severozápad. Hlavný vstup a vnútorné schodisko je umiestnené centrálne. Obvodové múry sú 
z plnej pálenej tehly hr. 450 a 600 mm. Suterénne murivo je zmiešané a je bez izolácie proti 
zemnej vlhkosti. Vonkajšie omietky sú vápenno-cementovo-pieskové, v niektorých miestach 
značne poškodené a opadávajúce vo veľkých kusoch. V r. 1999 bola vykonaná sanácia 
obvodového muriva v suteréne prímurovkou z plných pálených tehál v hr. 150 mm s odvetranou 
vzduchovou dutinou. Omietky na stenách suterénu sú zdevastované vzlínajúcou vlhkosťou najmä 
na stenách, ktoré neboli opatrené prímurovkou.  Stropy sú pôvodné, železobetónové. Strop pod 
povalou je pôvodný drevený trámový so zásypom zo štrku a zeminy, so záklopom, poškodený 
zatekaním cez strechu. Pôvodná tepelná izolácia z cementotrieskových dosiek sa rozpadáva, 
miestami úplne chýba. 
Pôvodné okenné otvorové konštrukcie na 1. a 2. NP boli dvojité (kastlíkové) s dreveným rámom 
a jednoduchým sklom. V r. 1999 bolo nahradené jednoduché sklo vo vonkajšom ráme za izolačné 
dvojsklo. Väčšina okien bola v rokoch 2010 - 2011 vymenená za nové plastové, s izolačným 
dvojsklom. Okná na schodisku zostali pôvodné. Okná v hygienických miestnostiach a v suteréne 
sú staré drevené zdvojené. Hlavné vstupné dvere sú atypické, oceľové s jednoduchým sklom. 
Vedľajšie vstupné dvere sú drevené plné s nadsvetlíkom s jednoduchým sklom.  
Pôvodné okná vykazujú značný stupeň opotrebovania a špárovej netesnosti. Tento nedostatok 
spôsobuje nadmerné tepelné straty infiltráciou a to hlavne na náveterných stranách budovy. V r. 
1999 bolo zrekonštruované osvetlenie, vnútorné priestory objektu a fasáda, pôvodne plánované 
zateplenie stropu pod povalou nebolo zrealizované.  
 

Tabuľka 2:  Technické a geometrické parametre budovy 

Celková zastavaná plocha  [m2] A 702 

Obvod zastavanej plochy  [m] P 132 

Obostavaný vykurovaný objem  [m3] Vb 5 510 

Celková podlahová plocha  [m2] Ab 1 404 

Ochladzovaná obalová konštrukcia  [m2] ∑Ai 2 643 

Faktor tvaru budovy  [m-1] ∑Ai/Vb 0,48 

Počet nadzemných podlaží  2 

Priemerná konštrukčná výška podlažia  [m] hk,pr  3,93 

 

Tabuľka 3:  Prevádzkový režim budovy 

Počet pracovných dní v roku D 251 

Počet pracovných dní v týždni d 5 

Počet smien za deň d1 1 

Dĺžka pracovnej doby  [h] t1 8,0 

Využitie objektu   verejná budova 
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3.1.3 Systém vykurovania a prípravy TV 

 

Dodávka tepla na vykurovanie je realizovaná z kotolne nachádzajúcej sa v suteréne objektu. Táto 
bola v roku 2009 zrekonštruovaná. Inštalovaný je v nej 1ks stacionárny kondenzačný kotol 
HOVAL UltraGas 90 (rok výroby 2008), s menovitým výkonom 92 kW. Garantovaná účinnosť 
kotla je 97%. Priemerná účinnosť výroby tepla v kotolni zistená meraním je 95-97 %. Táto 
hodnota bola stanovená nepriamou metódou (Príloha 3). Prevádzka kotla je automatická, riadená 
v závislosti na vonkajšej teplote reguláciou HOVAL Toptronic T osadenou v paneli kotla. 
Vykurovací systém je teplovodný rozdelený na 3 samostatne regulovateľné vetvy: (Suterén, Juh, 
Sever). Vetva suterénu je uzavretá, suterén sa nevykuruje. Rozvodná sústava je dvojrúrová 
z oceľových bezšvových rúr s núteným obehom s pôvodne navrhnutým teplotným spádom 
90/70°C. Vykurovanie objektu bolo v roku 1999 kompletne zrekonštruované, pôvodné 
vykurovacie telesá boli nahradené novými oceľovými doskovými a boli opatrné termostatickými 
ventilmi HEIMEIER. Niektoré termostatické ventily v hygienických miestnostiach neboli osadené 
najmä kvôli nedostatku miesta. Horizontálne rozvody sú vedené v suteréne pod stropom a sú 
zaizolované PE izoláciou v hr. 15 mm. Zvislé rozvody sú vedené popri stene bez izolácie vo 
vykurovaných priestoroch. Podľa zamestnancov ŠÚ sú pri nízkych teplotách niektoré miestnosti 
nedokúrené.  

TV sa pripravuje miestne, vždy spoločne pre kuchynku a hygienické miestnosti v 4 ks elektrických 
zásobníkových ohrievačoch TATRAMAT typ EOV 121 s objemom 120 litrov, príkonom 2 kW. 

 

 

3.1.4 Osvetlenie 

 
Osvetlenie objektu je zabezpečené svietidlami, uvedenými v tabuľke 4. Nakoľko spotreba 
elektriny na osvetlenie nie je samostatne meraná, bola vypočítaná na základe odhadnutého 
ročného počtu prevádzkových hodín zdrojov osvetlenia (654 hodín), ktoré boli stanovené z 
rozdielu priemernej spotreby elektriny za predchádzajúce kalendárne roky a odhadnutej spotreby 
elektriny ostatnými elektrospotrebičmi.  Náklady na elektrinu sú vyčíslené v cenách roku 2016. 
 

Tabuľka 4:  Svietidlá 

 Druh svetelného zdroja v svietidle 
Príkon 

svietidla 
 [W] 

Počet 
svietidiel 

 [ks] 

Celkový 
príkon  

[W] 

Spotreba 
elektriny 

[kWh] 

Náklad na 
elektrinu  

[EUR] 

lineárna žiarivka T8 + elektronický 
predradník + nové svietidlo 72 6 432 283 36 

lineárna žiarivka T8 + elektronický 
predradník + nové svietidlo 

36 36 1 296 848 109 

lineárna žiarivka T8 + elektronický 
predradník + nové svietidlo 72 410 29 520 19 319 2 483 

kompaktná žiarivka 20 18 360 236 30 

obyčajná žiarovka 60 14 840 550 71 

halogénová žiarovka 40 30 1 200 785 101 

Spolu: - 514 33 648 22 021 2 830 
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3.2 Základné údaje o energetických vstupoch a výstu poch 

Prehľad o energetických vstupoch a  nákladoch na energie v posledných troch kalendárnych 
rokoch uvádza nasledujúca tabuľka. Táto je spracovaná  na základe údajov o vyfakturovaných 
množstvách jednotlivých druhov energií od dodávateľov: 

- zemný plyn:  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

 Západoslovenská energetika, a.s. (od 2016) 

- elektrina:  Energia Slovakia s.r.o., Zámocká 30, Bratislava 

 Západoslovenská energetika, a.s. (od 1. 2. 2015) 

Všetky ceny energií a investičné náklady uvedené v audite sú bez DPH. Energetické vstupy sú 
podrobnejšie členené podľa účelu spotreby na: 

- vykurovanie (UK), 

- prípravu teplej vody (TV), 

- osvetlenie, 

- ostatné (zahŕňa aj straty pri transformácii energie). 

Tabuľka 5:  Energetické vstupy a náklady na energie 

Kalendárny rok 2014 2015 2016 Priemer 

elektrina 

Množstvo  [kWh] 50 986 46 452 49 368 48 935 

Náklad  [EUR] 7 103 6 214 6 345 6 554 

z toho: 

UK  [kWh] 0 0 0 0 

TV  [kWh] 5 099 4 645 4 937 4 894 

osvetlenie  [kWh] 22 944 20 903 22 216 22 021 

ostatné  [kWh] 22 944 20 903 22 216 22 021 

zemný plyn  

Množstvo  [kWh] 109 510 133 721 137 558 126 930 

Náklad  [EUR] 6 131 6 047 5 971 6 050 

z toho: 

UK  [kWh] 106 225 129 709 133 431 123 122 

TV  [kWh] 0 0 0 0 

osvetlenie  [kWh] 0 0 0 0 

ostatné  [kWh] 3 285 4 012 4 127 3 808 

 

Merný náklad energie v členení podľa účelu spotreby je odvodený z celkových nákladov 
posledného kalendárneho roka tabuľky 5.  

Tabuľka 6:  Merný náklad na energiu 

Merný náklad na UK    [EUR/kWh] 0,043 

Merný náklad na prípravu TV    [EUR/kWh] 0,129 

Merný náklad na osvetlenie    [EUR/kWh] 0,129 
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4. TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCI Í 

 

4.1 Normy, smernice a vyhlášky 

Pri posudzovaní energetickej náročnosti a kvantifikáciu možných úspor tepla boli požité platné 
tepelno-technických normy: 
STN EN ISO 13790 : 2009 – energetická hospodárnosť budov, výpočet potreby energie na 
vykurovanie a chladenie, 
STN EN ISO 13789 : 2008 – tepelnotechnické vlastnosti budov, merný tepelný tok prechodom 
tepla a vetraním, 
STN EN ISO 13370 : 2008 – tepelnotechnické vlastnosti budov, šírenie tepla zeminou, 
STN EN ISO 10077-1 : 2007 – tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc, výpočet 
súčiniteľa prechodu tepla 
STN EN ISO 6946 : 2008 – stavebné konštrukcie, tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla, 
STN 73 0540-2 : 2012 – tepelná ochrana budov, tepelnotechnické vlastnosti stavebných 
konštrukcií a budov, časť 2 – funkčné požiadavky 
STN 73 0540-2/Z1 : 2016 – tepelná ochrana budov, tepelnotechnické vlastnosti stavebných 
konštrukcií a budov, časť 2 – funkčné požiadavky, Zmena 1 
STN 73 0540-3 : 2012 – tepelná ochrana budov, tepelnotechnické vlastnosti stavebných 
konštrukcií a budov, časť 3 – Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov 
 

4.2 Miestne a normalizované klimatické podmienky  

Pre výpočet potreby tepla na krytie strát prechodom a vetraním bola použitá dennostupňová 
metóda. Dennostupne sú vypočítané aritmetickým priemerom skutočných hodnôt vonkajších 
klimatických podmienok v okrese Trenčín za posledných desať kalendárnych rokov.  
 

Tabuľka 7:  Počty vykurovacích dní a priemerná vonkajšia teplota 

Kalendárny rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet vykurovacích dní 223 228 176 217 202 214 217 215 197 224 

Priem. vonkajšia teplota  [oC] 5,70 5,90 2,40 3,60 3,70 4,20 4,10 6,60 5,10 5,00 

Počet dennostupňov  2 118,5 2 120,4 2 252,8 2 517,2 2 323,0 2 354,0 2 408,7 1 849,0 1 989,7 2 284,8 

 
 

Graf 2:  Priebeh dennostupňov a porovnanie s priemerom 

 
 
Vykurovací režim budovy je premietnutý v počte dennostupňov, nakoľko vnútorná výpočtová 
teplota bola určená váženým priemerom na základe vykurovacej teploty využitia jednotlivých 
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vnútorných priestorov, so zohľadnením vykurovacích útlmov, pričom váhou bola plocha 
príslušných priestorov. 

 
 

Tabuľka 8:  Vykurovacia teplota využitia vnútorného priestoru 

Využitie vnútorného priestoru Podlahová plocha 
(m2) 

Priemerná vykur. 
teplota ( oC) 

administratívne budovy - kancelária, čakárne, zasadačky, jedálne 1129 16,2 

administratívne budovy - chodby, hlavné schodisko, záchody 263 11,2 

administratívne budovy - vedľajšie schodiská vykurované 13 7,7 

 
Stanovené dennostupne boli použité na určenie optimálnej potreby energie na vykurovanie 
upraveným hodnotením.  
Pre výpočet potreby tepla na vykurovanie normalizovaným hodnotením boli použité 
normalizované vstupné údaje o vonkajších klimatických podmienkach a vnútornom prostredí 
budovy. Normalizované hodnotenie bolo použité len pri porovnaní merných potrieb tepla objektu 
podľa STN  73 0540-2. 
 

Tabuľka 9:  Klimatické podmienky 

  Normalizované 
hodnotenie 

Upravené 
hodnotenie 

Vonkajšia výpočtová teplota  [oC] qe -15 -12 

Veterná oblasť, rýchlosť vetra  [ms-1] v - od 2 do 5 

Vnútorná výpočtová teplota  [oC] q i 18,5 15,2 

Priemerná vonkajšia teplota vykurovacieho obdobia  [oC] qae 3,86 4,6 

Priemerný počet vykurovacích dní: d 212 211,3 

Priemerný počet dennostupňov: D 3104 2233,4 

 

 

4.3 Zhodnotenie obalových konštrukcií objektu 

 

Pre zhodnotenie obalových konštrukcií bola použitá dostupná výkresová a technická 
dokumentácia, fotodokumentácia a vlastná obhliadka objektu. V nasledujúcich kapitolách sú 
popísané tepelno-technické vlastnosti jednotlivých stavebných konštrukcií. Podrobná skladba 
jednotlivých stavebných konštrukcií, výpočtová hodnota tepelného odporu a výpočet súčiniteľov 
prechodu tepla jednotlivých stavebných konštrukcií  je uvedený v  prílohe 1. Pri výpočte plôch 
obalových konštrukcií sú započítané len teplovýmenné plochy bez vystupujúcich konštrukcií.  

 

4.3.1 Pevné stavebné konštrukcie  

 
Súčet plôch všetkých pevných stavebných konštrukcií predstavuje 2484 m2. Súčiniteľ prechodu 
tepla týchto stavebných konštrukcií je od 0,20 W.m-2.K-1 do 1,32 W.m-2.K-1. Jednotlivé typy 
stavebných konštrukcií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom 
všetkých pevných stavebných konštrukcií je 2178,25 W.K-1, čo predstavuje 81,1 % z celkovej 
mernej tepelnej straty prechodom.  
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Tabuľka 10:  Zoznam pevných stavebných konštrukcií 

Stavebná konštrukcia 

Plocha 
[m2] 

Súčiniteľ prechodu 
tepla 

[W.m-2.K-1] 

Odporúčaná 
hodnota U podľa 
STN 730540-2 

[W.m-2.K-1] 

Hodnotenie 
podľa STN 
73 0540-2 

A U Ur1 

Zvislé steny nad terénom 

stena murovaná z TPP hr. 450 mm 874,3 1,32 0,22 nevyhovuje 

stena murovaná z TPP hr. 600 mm 205,9 1,07 0,22 nevyhovuje 

Podlaha nad nevykurovaným priestorom 

Podlaha nad nevykurovaným priestorom 280,4 0,84 0,60 nevyhovuje 

Podlaha nevykurovaného podstrešného priestoru (pova ly) 

strop do nevykurovaného priestoru 701,9 1,08 0,20 nevyhovuje 

Stavebná konštrukcia 
Plocha 

[m2] 

Hodnota tepelného 
odporu 

(m2KW-1) 

Odporúčaná 
hodnota R podľa 
STN 730540-2 

(m2KW-1) 

Hodnotenie 
podľa STN 
73 0540-2 

A R Rr1 

Podlaha na teréne neizolovaná, alebo izolovaná po c elej ploche 

podlaha na teréne 421,5 2,38 2,5 nevyhovuje 

 
 

4.3.2 Otvorové konštrukcie 

Súčet plôch všetkých typov otvorových konštrukcií predstavuje 159 m2. Súčiniteľ prechodu tepla 
týchto stavebných konštrukcií je od 1,19 W.m-2.K-1 do 5,81 W.m-2.K-1. Jednotlivé typy otvorových 
konštrukcií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom otvorových 
konštrukcií je 244,66 W.K-1, čo predstavuje 9,1 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom. 
 

Tabuľka 11:  Zoznam typov otvorových konštrukcií 

Otvorová konštrukcia 

Celková 
plocha 

[m2] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla 
[W.m-2.K-1] 

Merná tepelná 
strata konštrukcie 

[W.K-1] 

Odporúčaná 
hodnota U podľa 
STN 730540-2 

[W.m-2.K-1] 

Hodnotenie 
podľa STN 
73 0540-2 

A U A.U UW,r1 

okno drevené , zdvojené, typ. 1 5,40 2,77 14,94 1,00 nevyhovuje 

okno drevené , zdvojené, typ. 2 1,69 2,76 4,66 1,00 nevyhovuje 

okno drevené , zdvojené, typ. 3 1,15 2,77 3,19 1,00 nevyhovuje 
okno drevené , dvojité (kastlíkové), typ. 
4 2,93 2,56 7,50 1,00 nevyhovuje 

okno plastové , izolačné dvojsklo, typ. 
5 

63,84 1,19 75,84 1,00 nevyhovuje 

okno plastové , izolačné dvojsklo, typ. 
6 53,20 1,19 63,31 1,00 nevyhovuje 

okno drevené , izolačné dvojsklo, typ. 
7 

21,95 1,65 36,23 1,00 nevyhovuje 

dvere so zádverím kovové bez preruš. 
tep. mosta, sklo jednoduché, typ. 8 5,25 5,81 30,52 1,00 nevyhovuje 

dvere bez zádveria drevené, typ. 9 3,12 2,72 8,48 1,00 nevyhovuje 
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4.3.3 Celkové hodnotenie obalových konštrukcií obje ktu 

Merná tepelná strata obalových konštrukcií vrátane mernej tepelnej straty vplyvom tepelných 
mostov je 2687,17 W.K-1. Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov bola určená približne, 
a to na základe zvýšenia súčiniteľa prechodu tepla vyjadreného vo Wm-2K-1. Hodnota tohto 
súčiniteľa je 0,05 Wm-2K-1 v prípade spojitej tepelnoizolačnej vrstvy na vonkajšom povrchu 
konštrukcií a v ostatných prípadoch je 0,1 Wm-2K-1.  Splnenie minimálnej požiadavky priemerného 
súčiniteľa prechodu tepla všetkých obalových konštrukcií budovy podľa STN 73 0540-2 je 
uvedené v tabuľke 12. Podiel jednotlivých konštrukcií a tepelných mostov na celkovej mernej 
tepelnej strate prechodom je uvedený v nasledujúcom grafe. 
 

Tabuľka 12:  Hodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla podľa STN 73 0540-2 

Faktor tvaru 
budovy 

Priemerný súčiniteľ 
prechodu tepla 

[W.m-2.K-1] 

Normalizovaná 
hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Odporúčaná 
hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Cieľová 
odporúčaná 

hodnota  
[W.m-2.K-1] 

Hodnotenie 
podľa  

STN 73 0540-2 

0,48 1,02 0,49 0,33 0,23 nevyhovuje 

 
 

 

Graf 3:  Podiel konštrukcií a tepelných mostov na celkovej mernej tepelnej strate  

 

 

4.4 Potreba tepla na vykurovanie 

Výpočet potreby tepla na vykurovanie bol vykonaný na základe výpočtu tepelných strát 
prechodom tepla konštrukciami a tepelných strát vetraním, ktoré boli znížené o tepelné zisky.  
Celková potreba energie pre krytie tepelných  strát prechodom a vetraním predstavuje 183 027 
kWh. Na celkovej potrebe sa pokrytie tepelnej straty prechodom obalovými konštrukciami podieľa 
78,7 %, podiel vetrania je 21,3 %. Celková spotreba energie je redukovaná tepelnými ziskami 
budovy vo výške 58 565 kWh s mierou ich využitia na úrovni 95 %. Výsledná potreba tepla na 
vykurovanie budovy so započítaním tepelných ziskov je 127 390 kWh.   
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Tabuľka 13:   Výpočet potreby tepla na vykurovanie 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov  [WK-1] ∆HTM 264,26 

Merná tep. strata medzi vyk.  priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK-1] HU 2 422,91 

Merná tepelná strata prechodom  [WK -1] HT =HU+∆HTM 2 687,17 

Minimálna intenzita výmeny vzduchu  [h-1] nmin  0,50 

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie  [h-1] n inf  0,09 

Priemerná intenzita výmeny vzduchu  [h-1] n=max(n min , ninf ) 0,50 

Objemový tok vzduchu  mechanického vetracieho systému  [m3h-1] Vf  0,00 

Objemový tok vzduchu  [m3h-1] VV  2 755,12 

Merná tepelná strata vetraním  [WK -1] HV = 0,264 . VV 727,35 

Merná tepelná strata  [WK -1] H = HT+HV 3 414,53 

Vnútorný tepelný zisk  [kWh] Qi 42 116,55 

Pasívny solárny zisk  [kWh] QS  16 448,69 

Celkový tepelný zisk budovy  [kWh] Qg = Qi+QS 58 565,24 

Faktor využitia tepelných ziskov η   0,95 

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom  [kWh] QT 144 039,42 

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním  [kWh] QV 38 987,99 

Potreba tepla na vykurovanie  [kWh] Qh 127 390,43 

 

 

Potreba tepla na vykurovanie na vstupe do hodnoteného objektu prepočítaná cez účinnosť výroby 
tepla  97,0 % je 131 330 kWh, čo predstavuje 472,8 GJ. Porovnanie vypočítanej mernej potreby 
tepla na dennostupeň  so skutočnými mernými spotrebami tepla na vykurovanie za posledné 3 
kalendárne roky je v nasledujúcom grafe.  
  
 

Graf 4:  Porovnanie vypočítanej mernej potreby so skutočnou spotrebou tepla na UK 

 

 

V nasledujúcom grafe sú nasimulované priemerné vnútorné teploty počas vykurovacieho obdobia 
za predchádzajúce 3 kalendárne roky. Tieto boli určené na základe skutočných spotrieb tepla na 
UK, klimatických podmienok pre príslušný kalendárny rok uvedených v kapitole 4.2 a vypočítanej 
potreby tepla na vykurovanie. 
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Graf 5:  Porovnanie vnútorných teplôt v objekte počas vykurovacieho obdobia 

 
 

 

4.5 Hodnotenie budovy z h ľadiska potreby tepla na vykurovanie 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 
budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny a 
zohľadnený prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty v 
kategórii budov - administratívna budova. Pre splnenie energetickej hospodárnosti budovy, merná 
potreba tepla na vykurovanie má byť nižšia ako normalizovaná hodnota. Hodnotená budova spĺňa 
energetické kritérium  a z pohľadu potreby energie na vykurovanie je predpoklad zaradenia do 
energetickej triedy F. 
 
 

Tabuľka 14:   Hodnotenie  budovy podľa STN 73 0540-2 

Faktor tvaru budovy  [m-1] A/Vb 0,48 

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne  [kWh] Qh 198 731,54 

Merná potreba tepla na vykurovanie  [kWhm-2] QEP 141,56 

Normalizovaná hodnota  [kWhm-2] QN,EP 53,50 

Odporúčaná hodnota  [kWhm-2] Qr1,EP 26,80 

Cieľová odporúčaná hodnota  [kWhm-2] Qr2,EP 13,40 

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540-2 QEP ≤ QN,EP nevyhovuje 
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5. NÁVRH OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE 

 
Na zníženie energetickej náročnosti objektov, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, 
zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody boli navrhnuté nižšie uvedené 
opatrenia. Každé opatrenie je ekonomicky vyhodnotené v cenách energií kalendárneho roku 2016 
(teplo na UK: 0,04 EUR/kWh, elektrina: 0,13 EUR/kWh), ktoré boli upravené mierou priemerného 
ročného nárastu cien energií (0,2%). Reálna diskontná miera, so zohľadnením ročnej miery 
inflácie (1,4%), bola stanovená vo výške 2,1%. Výška investičných nákladov vychádza z 
obvyklých cien stavebných materiálov, strojov, zariadení, bez zohľadnenia vedľajších vynútených 
nákladov. Hrúbka navrhovaných tepelných izolácií v rámci návrhu opatrení bola stanovená 
s ohľadom na splnenie požadovaných súčiniteľov prechodu tepla konštrukcie so zohľadnením  
technickej realizovateľnosti a ekonomickej návratnosti. 
  
 

5.1 Zateplenie obvodových stien 

 
S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetických požiadaviek 
budovy, navrhujeme obvodové steny zatepliť doskami z grafitového polystyrénu. Minimálna 
hrúbka tejto tepelnej izolácie, zabezpečujúca splnenie energetických požiadaviek a návrh skladby 
a hrúbky zateplenia jednotlivých stavebných konštrukcií je uvedený v nasledovných tabuľkách. V 
grafe 6 je pre porovnanie zobrazená optimálna hrúbka tepelnej izolácie vzhľadom na ekonomickú 
návratnosť investície do zateplenia obvodových stien. 
 
 

Tabuľka 15:  Minimálna hrúbka tepelnej izolácie obvodových stien pre splnenie podmienok STN 730540-2 

Stavebná konštrukcia 

Súčasný 
súčiniteľ 
prechodu 

tepla 
[W.m-2.K-1] 

Splnenie odporúčanej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla 

Splnenie cieľovej odporúčanej 
hodnoty súčiniteľa prechodu tepla 

Minimálna hrúbka 
tepelnej izolácie  

[mm] 

Dosiahnutý 
súčiniteľ 

prechodu tepla 
[W.m-2.K-1] 

Minimálna hrúbka 
tepelnej izolácie  

[mm] 

Dosiahnutý 
súčiniteľ 

prechodu  tepla 
[W.m-2.K-1] 

stena murovaná z TPP hr. 450 mm 1,32 130 0,21 200 0,15 

stena murovaná z TPP hr. 600 mm 1,07 120 0,22 190 0,15 

 
 

Tabuľka 16:  Navrhovaná tepelná izolácia obvodových stien 

Stavebná konštrukcia Skladba zateplenia 
Súčiniteľ 

prechodu  tepla 
[W.m-2.K-1] 

stena murovaná z TPP hr. 450 mm 
 grafitový polystyrén v hrúbke 150 mm (R= 4,545 m2.K.W-1), omietka 
silikátová v hrúbke 4 mm (R= 0,020 m2.K.W-1), 0,19 

stena murovaná z TPP hr. 600 mm  grafitový polystyrén v hrúbke 150 mm (R= 4,545 m2.K.W-1), omietka 
silikátová v hrúbke 4 mm (R= 0,020 m2.K.W-1), 

0,18 
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Graf 6:  Optimalizácia hrúbky tepelnej izolácie obvodovej steny v závislosti od jednoduchej návratnosti 
investície 

 
 

Tabuľka 17:   Výpočet potreby tepla na vykurovanie – zateplenie obvodových stien 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov  [WK-1] ∆HTM 132,131 

Merná tep. strata medzi vyk.  priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK-1] HU 1 254,269 

Merná tepelná strata prechodom  [WK -1] HT =HU+∆HTM 1 386,400 

Minimálna intenzita výmeny vzduchu  [h-1] nmin  0,50 

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie  [h-1] n inf  0,09 

Priemerná intenzita výmeny vzduchu  [h-1] n=max(n min , ninf ) 0,50 

Objemový tok vzduchu  mechanického vetracieho systému  [m3h-1] Vf  0,00 

Objemový tok vzduchu  [m3h-1] VV  2 755,12 

Merná tepelná strata vetraním  [WK -1] HV = 0,264 . VV 727,353 

Merná tepelná strata  [WK -1] H = HT+HV 2 113,753 

Vnútorný tepelný zisk  [kWh] Qi 42 116,55 

Pasívny solárny zisk  [kWh] QS  16 448,69 

Celkový tepelný zisk budovy  [kWh] Qg = Qi+QS 58 565,24 

Faktor využitia tepelných ziskov η   0,95 

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom  [kWh] QT 74 314,61 

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním  [kWh] QV 38 987,99 

Potreba tepla na vykurovanie  [kWh] Qh 57 665,62 

 

 

Tabuľka 18:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – zateplenie obvodových stien 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 67 800 

Ročná úspora energie  [kWh] 71 881 

Miera úspory energie  [%] 54,7% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 3 091 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia  [roky] 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 21,9 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 28,5 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] -6 504 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] - 
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5.2 Zateplenie strechy alebo podlahy na nevykurovan ej povale  

 
S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetických požiadaviek 
budovy, navrhujeme  podlahu nevykurovaného podstrešného priestoru zatepliť minerálnou vlnou. 
Minimálna hrúbka tepelnej izolácie na splnenie energetických požiadaviek a návrh skladby a 
hrúbky zateplenia jednotlivých stavebných konštrukcií je uvedený v nasledovných tabuľkách.  
 
 

Tabuľka 19:  Minimálna hrúbka tepelnej izolácie strechy pre splnenie podmienok STN 730540-2 

Stavebná konštrukcia 

Súčasný 
súčiniteľ 
prechodu 

tepla 
[W.m-2.K-1] 

Splnenie odporúčanej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla 

Splnenie cieľovej odporúčanej 
hodnoty súčiniteľa prechodu tepla 

Minimálna hrúbka 
tepelnej izolácie  

[mm] 

Dosiahnutý 
súčiniteľ 

prechodu tepla 
[W.m-2.K-1] 

Minimálna hrúbka 
tepelnej izolácie  

[mm] 

Dosiahnutý 
súčiniteľ 

prechodu  tepla 
[W.m-2.K-1] 

strop do nevykurovaného priestoru 1,08 160 0,19 220 0,15 

 
 

Tabuľka 20:  Navrhovaná tepelná izolácia strechy 

Stavebná konštrukcia Skladba zateplenia 
Súčiniteľ 

prechodu  tepla 
[W.m-2.K-1] 

strop do nevykurovaného priestoru  kamenná vlna v hrúbke 320 mm (R= 8,649 m2.K.W-1), 0,10 

 
 

Tabuľka 21:   Výpočet potreby tepla na vykurovanie – zateplenie strechy  

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov  [WK-1] ∆HTM 264,262 

Merná tep. strata medzi vyk.  priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK-1] HU 1 877,609 

Merná tepelná strata prechodom  [WK -1] HT =HU+∆HTM 2 141,870 

Minimálna intenzita výmeny vzduchu  [h-1] nmin  0,50 

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie  [h-1] n inf  0,09 

Priemerná intenzita výmeny vzduchu  [h-1] n=max(n min , ninf ) 0,50 

Objemový tok vzduchu  mechanického vetracieho systému  [m3h-1] Vf  0,00 

Objemový tok vzduchu  [m3h-1] VV  2 755,12 

Merná tepelná strata vetraním  [WK -1] HV = 0,264 . VV 727,353 

Merná tepelná strata  [WK -1] H = HT+HV 2 869,223 

Vnútorný tepelný zisk  [kWh] Qi 42 116,55 

Pasívny solárny zisk  [kWh] QS  16 448,69 

Celkový tepelný zisk budovy  [kWh] Qg = Qi+QS 58 565,24 

Faktor využitia tepelných ziskov η   0,95 

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom  [kWh] QT 114 809,79 

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním  [kWh] QV 38 987,99 

Potreba tepla na vykurovanie  [kWh] Qh 98 160,80 
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Tabuľka 22:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – zateplenie strechy 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 21 100 

Ročná úspora energie  [kWh] 30 134 

Miera úspory energie  [%] 22,9% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 1 296 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia  [roky] 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 16,3 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 19,6 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] 4 596 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] 3,8% 

 

 

5.3 Zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom   

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetických požiadaviek 
budovy, navrhujeme podlahu nad nevykurovaným priestorom zatepliť minerálnou vlnou. Z 
technického hľadiska by sa tepelná izolácia umiestnila na strop nevykurovaného priestoru.  
Minimálna hrúbka tepelnej izolácie na splnenie energetických požiadaviek a návrh skladby a 
hrúbky zateplenia jednotlivých stavebných konštrukcií je uvedený v nasledovných tabuľkách.  
 
 

Tabuľka 23:  Minimálna hrúbka tepelnej izolácie podlahy pre splnenie podmienok STN 730540-2 

Stavebná konštrukcia 

Súčasný 
súčiniteľ 
prechodu 

tepla 
[W.m-2.K-1] 

Splnenie odporúčanej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla 

Splnenie cieľovej odporúčanej 
hodnoty súčiniteľa prechodu tepla 

Minimálna hrúbka 
tepelnej izolácie  

[mm] 

Dosiahnutý 
súčiniteľ 

prechodu  tepla 
[W.m-2.K-1] 

Minimálna hrúbka 
tepelnej izolácie  

[mm] 

Dosiahnutý 
súčiniteľ 

prechodu tepla 
[W.m-2.K-1] 

Podlaha nad nevykurovaným 
priestorom 0,84 20 0,58 70 0,32 

 
 

Tabuľka 24:  Navrhovaná tepelná izolácia podlahy nad nevykurovaným priestorom 

Stavebná konštrukcia Skladba zateplenia 
Súčiniteľ 

prechodu  tepla 
[W.m-2.K-1] 

Podlaha nad nevykurovaným 
priestorom  minerálna vlna v hrúbke 60 mm (R= 1,622 m2.K.W-1), 0,35 
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Tabuľka 25:   Výpočet potreby tepla na vykurovanie – zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov  [WK-1] ∆HTM 264,262 

Merná tep. strata medzi vyk.  priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK-1] HU 2 355,545 

Merná tepelná strata prechodom  [WK -1] HT =HU+∆HTM 2 619,807 

Minimálna intenzita výmeny vzduchu  [h-1] nmin  0,50 

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie  [h-1] n inf  0,09 

Priemerná intenzita výmeny vzduchu  [h-1] n=max(n min , ninf ) 0,50 

Objemový tok vzduchu  mechanického vetracieho systému  [m3h-1] Vf  0,00 

Objemový tok vzduchu  [m3h-1] VV  2 755,12 

Merná tepelná strata vetraním  [WK -1] HV = 0,264 . VV 727,353 

Merná tepelná strata  [WK -1] H = HT+HV 3 347,160 

Vnútorný tepelný zisk  [kWh] Qi 42 116,55 

Pasívny solárny zisk  [kWh] QS  16 448,69 

Celkový tepelný zisk budovy  [kWh] Qg = Qi+QS 58 565,24 

Faktor využitia tepelných ziskov η   0,95 

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom  [kWh] QT 140 428,42 

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním  [kWh] QV 38 987,99 

Potreba tepla na vykurovanie  [kWh] Qh 123 779,43 

 

Tabuľka 26:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 9 300 

Ročná úspora energie  [kWh] 3 723 

Miera úspory energie  [%] 2,8% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 160 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia  [roky] 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 58,1 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] > 100 rokov 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] -6 126 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] - 

 

 

 

5.4 Výmena otvorových konštrukcií 

 
Návrh tohto opatrenia vyplynul z analýzy súčasného stavu tepelnoizolačných vlastností 
vonkajších otvorových konštrukcií budovy, na základe ktorej sa okná a dvere podieľajú 9,0% na 
potrebe tepla na krytie tepelných strát prechodom. Navrhujeme vymeniť 100% plochy otvorových 
konštrukcií za plastové zo súčiniteľom prechodu tepla rámu Uf = 1,1 W.m-2.K-1,  so zasklením 
izolačným trojsklom zo súčiniteľom prechodu tepla Ug = 0,6 W.m-2.K-1 . Podrobný zoznam 
navrhovaných otvorových konštrukcií je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka 27:  Zoznam typov navrhovaných otvorových konštrukcií 

Otvorová konštrukcia 

Celková 
plocha 

[m2] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla 
[W.m-2.K-1] 

Merná tepelná 
strata 

konštrukcie 
[W.K-1] 

Odporúčaná 
hodnota U podľa 
STN 730540-2 

[W.m-2.K-1] 

Hodnotenie 
podľa STN 
73 0540-2 

A U A.U Un 

okno plastové , izolačné trojsklo, typ. 1 5,4 1,06 5,70 1,00 *nevyhovuje 

okno plastové , izolačné trojsklo, typ. 2 1,7 1,08 1,83 1,00 *nevyhovuje 

okno plastové , izolačné trojsklo, typ. 3 1,2 0,98 1,12 1,00 vyhovuje 

okno plastové , izolačné trojsklo, typ. 4 2,9 0,89 2,61 1,00 vyhovuje 

okno plastové , izolačné trojsklo, typ. 5 63,8 0,93 59,53 1,00 vyhovuje 

okno plastové , izolačné trojsklo, typ. 6 53,2 0,94 49,78 1,00 vyhovuje 

okno plastové , izolačné trojsklo, typ. 7 21,9 0,93 20,46 1,00 vyhovuje 
dvere so zádverím plastové , izolačné 
trojsklo, typ. 8 5,3 0,83 4,34 3,00 vyhovuje 

dvere bez zádveria plastové , typ. 9 3,1 1,10 3,43 2,50 vyhovuje 

*okná vyhovujú pri použití rovnakých materiálov ako pri oknách, ktoré spĺňajú požiadavku 

Tabuľka 28:   Výpočet potreby tepla na vykurovanie – výmena otvorových konštrukcií 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov  [WK-1] ∆HTM 264,262 

Merná tep. strata medzi vyk.  priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK-1] HU 2 327,052 

Merná tepelná strata prechodom  [WK -1] HT =HU+∆HTM 2 591,313 

Minimálna intenzita výmeny vzduchu  [h-1] nmin  0,50 

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie  [h-1] n inf  0,01 

Priemerná intenzita výmeny vzduchu  [h-1] n=max(n min , ninf ) 0,50 

Objemový tok vzduchu  mechanického vetracieho systému  [m3h-1] Vf  0,00 

Objemový tok vzduchu  [m3h-1] VV  2 755,12 

Merná tepelná strata vetraním  [WK -1] HV = 0,264 . VV 727,353 

Merná tepelná strata  [WK -1] H = HT+HV 3 318,666 

Vnútorný tepelný zisk  [kWh] Qi 42 116,55 

Pasívny solárny zisk  [kWh] QS  13 119,29 

Celkový tepelný zisk budovy  [kWh] Qg = Qi+QS 55 235,84 

Faktor využitia tepelných ziskov η   0,95 

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom  [kWh] QT 138 901,10 

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním  [kWh] QV 38 987,99 

Potreba tepla na vykurovanie  [kWh] Qh 125 415,04 

 

Tabuľka 29:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – výmena otvorových konštrukcií 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 25 900 

Ročná úspora energie  [kWh] 2 036 

Miera úspory energie  [%] 1,6% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 88 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia  [roky] 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 295,8 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] > 100 rokov 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] -24 163 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] - 
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5.5 Rekonštrukcia zdroja tepla 

Na základe posúdenia technického stavu  kotla, režimu prevádzky a kontrolného stanovenia 
účinnosti nepriamou metódou predpokladaná ročná prevádzková účinnosť existujúcich zariadení 
na výrobu tepla je cca 97,0%. Súčasný stav zdroja tepla je vyhovujúci, nakoľko sa jedná o kotol 
v strede svojej životnosti, výkon však nepostačuje na pokrytie potreby tepla v chladných 
mesiacoch. Tepelná strata súčasného stavu objektu je 92,7 kW. V prípade nerealizovania iných 
opatrení za účelom zníženia tepelnej straty objektu,  by bol potrebný tepelný zdroj s celkovým 
výkonom 130 kW a s predpokladanou účinnosťou 98,0%. V prípade realizácie vyššie uvedených 
opatrení by tepelná strata objektu bola 38,6 kW a postačoval by celkový inštalovaný výkon 80 kW. 
Pri výpočte inštalovaného výkonu tepelného zdroja bol zohľadnený dodatočný výkon potrebný na 
zakúrenie po skončení vykurovacieho útlmu. Pre dosiahnutie triedy A1 v primárnej energii 
navrhujeme inštaláciu plynového tepelného čerpadla s výkonom 50 kW dimenzovaným na 
tepelnú stratu objektu 41 kW pre vnútornú teplotu 20°C. Existujúci kotol by bol využívaný ako 
doplnkový zdroj. 
 

Tabuľka 30:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – rekonštrukcia zdroja tepla 

 
Inštalovaný výkon 

130 kW 
Inštalovaný výkon 

50 kW 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 16 900 37 175 

Ročná úspora energie  [kWh] 40 337 4 766 

Miera úspory energie  [%] 30,7% 30,7% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 1 734 205 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia  [roky] 15 15 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 9,7 181,4 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 10,9 > 100 rokov 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] 5 609,9 -34 515,3 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] 6,2% - 

 

 

5.6 Meranie, riadenie a regulácia spotreby energie 

Opatrenia merania, riadenia a regulácie spotreby tepla považujeme za nízkonákladové 
a rýchlejšie návratné, pričom v rámci budov identifikujeme nasledovné opatrenia: 
 

• hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy, 
• zavedenie zónovej regulácie, 
• inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách, 
• inštalácia inteligentných meracích systémov. 

 
Hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy 
Pre zabezpečenie správnej funkcie vykurovacej sústavy v budove v rôznych prevádzkových 
stavoch počas vykurovacieho obdobia je nevyhnutné, aby vykurovacia sústava bola hydraulicky 
stabilná a energeticky efektívna. Realizáciou navrhovaných opatrení v energetickom audite  dôjde 
k zásadnému zásahu do tepelnej ochrany budovy. Vlastník budovy je povinný podľa § 8 zákona 
č.300/2012 Z.z. po vykonanej obnove budovy zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej 
sústavy budovy. Nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie tejto povinnosti je vybavenie 
sústavy tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou parametrov 
teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných 
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miestnostiach s trvalým pobytom osôb a ďalších regulačných prvkov inštalovaných na 
vykurovacej sústave budovy (napr. regulátory diferenčného tlaku,  regulačné armatúry). 
Zabezpečenie splnenia tohto opatrenia (povinnosti) si vyžaduje spracovanie samostatného 
projektu hydraulického vyváženia, ktorý zohľadní zmenené parametre teplonosnej látky 
zariadenia na výrobu tepla resp. dodávky tepla, režim vykurovania a tepelné straty budovy 
vyvolané obnovou budovy. 
V objekte je v súčasnosti hydraulicky vyvážená vykurovacia sústava, po vykonaní opatrení na 
zníženie energetickej náročnosti je potrebné vykonať doregulovanie vykurovacej sústavy. 
 
Zavedenie zónovej regulácie 
Základom je rozdelenie budovy do vykurovacích zón, pričom každá zóna je vykurovaná 
samostatnou vetvou. Toto opatrenie umožňuje kontrolovať a nastavovať časovo-tepelné režimy 
v každej jednej vykurovacej zóne individuálne, na základe skutočných potrieb jej užívateľov. 
Každá regulovaná zóna je vybavená vlastným snímačom teploty a aktívnym regulačným prvkom. 
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť trvale tepelnú pohodu vo všetkých vykurovaných priestoroch 
za súčasného zníženia spotreby tepla na ich vykurovanie využijúc individuálne útlmové režimy 
v jednotlivých zónach a solárne tepelné zisky. 
V objekte je zavedená zónová regulácia, preto sa s týmto opatrením v EA neuvažuje. 
 
Inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách 
Termoregulačné ventily nainštalované na vykurovacích telesách umožňujú automatickú reguláciu 
teploty v miestnosti a zabraňujú zbytočnému prekurovaniu. Ventil s termostatickou hlavicou 
automaticky obmedzí prietok vykurovacej vody v dobe slnečného žiarenia do miestnosti s oknami, 
alebo pri pôsobení iných zdrojov tepla. 
 
Inštalácia inteligentných meracích systémov 
Inteligentný merací systém je súbor zariadení zložený z určeného meradla a ďalších technických 
prostriedkov, ktorý umožňuje zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe alebo 
spotrebe energie, alebo energetického média. Ide o elektronický systém, ktorý je schopný merať 
spotrebu energie a pridávať k tomu viac informácií ako konvenčné meradlo, a ktorý je schopný 
vysielať a prijímať dáta s využitím niektorej formy elektronickej komunikácie. 
 
V energetickom audite nekvantifikujeme  energetické úspory, ktoré sa dosiahnu realizáciou týchto 
opatrení, lebo sú závislé od potreby tepla, ktorá sa dosiahne po realizácií rozsahu navrhnutých 
opatrení na obnovu budovy. 
Nie každé z uvedených opatrení je vhodné realizovať v auditovanej budove, preto relevantné 
opatrenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  Investičné náklady na realizáciu týchto opatrení 
boli stanovené na základe merných cien odvodených od reálnych investičných nákladov 
realizovaných projektov jednotlivých opatrení. 
 

Tabuľka 31:   Investičné náklady na realizáciu opatrení merania, riadenia a regulácie spotreby energie 

Investičný náklad na hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy  [EUR] 1 865 

Investičný náklad na zavedenie zónovej regulácie  [EUR] 0 

Investičný náklad na inštaláciu termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách  [EUR] 0 

Investičný náklad na inštaláciu inteligentných meracích systémov  [EUR] 3 100 

Spolu: 4 965 
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5.7 Inštalácia slne čných kolektorov na prípravu teplej vody 

Návrh inštalovať slnečné kolektory na streche budovy vyplynul z možnosti usporiť približne 45 % 
nakupovanej primárnej energie na prípravu TV. Pri návrhu bolo počítané s priemernou ročnou 
spotrebou energie na prípravu TV 4894 kWh. V rámci technického riešenia je uvažované s 
inštaláciou 3 kusov slnečných kolektorov s celkovou apertúrnou plochou 5,4 m2 a akumulačného 
zásobníka na teplú vodu. Energetické a ekonomické vyhodnotenie tohto opatrenia je uvedené v 
nasledovnej tabuľke. 
 

Tabuľka 32:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – inštalácia slnečných kolektorov 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 3 800 

Ročná úspora energie  [kWh] 2 808 

Miera úspory energie  [%] 57,4% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 361 

Dĺžka morálnej životnosti opatrenia  [roky] 25,0 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 10,5 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 12 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] 3 359 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] 8,4% 

 
 

5.8 Inštalácia fotovoltaického systému na výrobu el ektriny 

Cieľom tohto opatrenia je výroba elektriny pre vlastnú spotrebu. Východiskovým kritériom pre 
návrh inštalovaného výkonu fotovoltaických panelov je ročná spotreba elektriny pre iné účely ako 
osvetlenie (22021 kWh). Dôvodom výluky spotreby na osvetlenie je prevažne nízka intenzita 
slnečného svitu v  čase využitia vnútorného osvetlenia. Ďalším dôležitým kritériom pri stanovení 
výkonu zariadenia je ročný počet hodín využitia ostatných elektrospotrebičov v budove počas 
trvania slnečného svitu (2006 hodín). Tieto boli vypočítané z údajov o prevádzkovom režime 
budovy (tabuľka 3). 
Na základe týchto kritérií je navrhovaný celkový inštalovaný výkon 11 kWp, čo zodpovedá ploche 
fotovoltaických panelov 77 m2. Ročná výroba elektriny na takomto zariadení v našich 
zemepisných šírkach predstavuje 11000 kWh, pričom pre vlastnú spotrebu elektriny pripadne 
približne 60 %, t.j. 6600 kWh. 
 

Tabuľka 33:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – inštalácia fotovoltaického systému 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 20 200 

Ročná úspora energie  [kWh] 6 600 

Miera úspory energie  [%] 30,0% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 848 

Dĺžka morálnej životnosti opatrenia  [roky] 25,0 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 23,8 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 32 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] -3 378 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] - 
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5.9 Výmena svetelných zdrojov a svietidiel 

Pri tomto opatrení navrhujeme nahradiť svietidlá, v ktorých sú svetelné zdroje s nižšou 
účinnosťou za hospodárnejšie. Nakoľko je vo väčšine priestorov zrealizované nové osvetlenie, 
výmena sa bude týkať len svietidiel na chodbách a hygienických zariadeniach. Účinnosť 
svetelného zdroja je vyjadrená merným svetelným tokom lm/W. Celkový inštalovaný príkon v 
pôvodných svietidlách je 33 648 W, čím sa dosahuje svetelný tok 2 546 760 lm. Pre dosiahnutie 
tejto hodnoty svetelného toku v objekte navrhnutými svetelnými zdrojmi bude postačovať celkový 
príkon 32 046 W, čím dôjde k zníženiu inštalovaného príkonu o 4,8%.  
Priemerná dĺžka technickej životnosti  je 76 rokov, pričom táto bola vypočítaná ako priemer 
životností navrhovaných typov svetelných zdrojov (LED žiarovka -  50 000 hodín, ) pri priemernom 
počte 654 hodín ročného svietenia. V rámci ekonomického hodnotenia tohto opatrenia bolo 
uvažované s morálnou životnosťou 25 rokov. Návrh výmeny svetelných zdrojov a svietidiel je 
uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
 

 Tabuľka 34:   Návrh výmeny svetelných zdrojov a svietidiel 

Druh svetelného zdroja v svietidle 

Merný 
svetelný 

tok 
[lmW-1] 

Celkový 
príkon 

[W] 

Spotreba 
elektriny 

[kWh] 

Náklad na 
elektrinu 
[EUR] 

Úspora  
elektriny 

[kWh] 

Úspora 
nákladov 

na el. 
[EUR] 

lineárna žiarivka T8 + elektronický 
predradník + nové svietidlo (zostáva 

80 432 283 36 0 0 

lineárna žiarivka T8 + elektronický 
predradník + nové svietidlo (zostáva 
pôvodné) 

80 1 296 848 109 0 0 

lineárna žiarivka T8 + elektronický 
predradník + nové svietidlo (zostáva 
pôvodné) 

80 29 520 19 319 2 483 0 0 

kompaktná žiarivka (zostáva pôvodné) 50 360 236 30 0 0 

LED žiarovka + nové svietidlo + pohybový 
senzor 85 168 55 7 495 64 

LED žiarovka + nové svietidlo + pohybový 
senzor 

85 270 88 11 697 90 

Spolu: - 32 046 20 829 2 677 1 192 153 

 

Tabuľka 35:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – výmena svetelných zdrojov a svietidiel 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 3 400 

Ročná úspora energie  [kWh] 1 192 

Miera úspory energie  [%] 5,4% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 153 

Dĺžka morálnej životnosti opatrenia  [roky] 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 22,2 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 28,9 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] -362,4 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] - 

 

 

 

5.10 Porovnanie výsledkov navrhovaných opatrení 

Realizáciou jednotlivých opatrení je možné dosiahnuť rozdielnu úsporu energie a tiež rozdielnu 
návratnosť vložených finančných prostriedkov. Z uvedených opatrení najvyššie úspory energie 
vykazuje zateplenie obvodového plášťa (71 881 kWh) a najkratšiu návratnosť investície 



SLOVENSKÁ  INOVA ČNÁ A ENERGETICKÁ  AGENTÚRA   

 

 

  
 

27 

rekonštrukcia zdroja tepla pri súčasnom stave objektu. Porovnanie  týchto hodnôt je uvedené v 
nasledujúcich grafoch.  
 

Graf 7:  Porovnanie ročných úspor energie pri jednotlivých opatreniach 

 

 

Graf 8:  Porovnanie návratností investícií pri jednotlivých opatreniach 

 

Opatrenia s hodnotou 0 v grafe porovnania návratnosti sú nenávratné. 
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6. PROJEKT ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁRO ČNOSTI  OBJEKTU  

 

6.1 Návrh projektu 

Z jednotlivých navrhnutých opatrení bol zostavený projekt zníženia energetickej náročnosti 
objektu, ktorý obsahuje výpočet energetických a ekonomických úspor. Opatrenia, ktoré sú 
súčasťou tohto projektu, boli vybrané na základe posúdenia ekonomických, environmentálnych, 
technických, prevádzkových, úžitkových a  legislatívnych kritérií.  
Pre splnenie energetického kritéria a zaradenie objektu do energetickej triedy B pre každé miesto 
spotreby a primárnej energie by stačilo zatepliť objekt na splnenie odporúčaných požiadaviek. Pre 
dosiahnutie energetickej triedy A1 pre primárnu energiu je potrebné pristúpiť aj k vykonaniu 
opatrení, ktoré sú nenávratné a zhoršujú celkové ekonomické hodnotenie projektu, v kanceláriách 
inštalovať riadenú výmenu vzduchu (napríklad stenovými rekuperačnými jednotkami) v cca 30%  
priestorov s minimálnou účinnosťou 60%. 
Súhrn navrhovaných opatrení vrátane ich investičných nákladov, úspor energie a nákladov na 
energie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

Tabuľka 36:   Súhrn navrhovaných opatrení 

Opatrenie Úspora energie 
[kWh] 

Úspora nákladov 
na energie 

[EUR] 

Náklady na 
realizáciu 

[EUR] 

zateplenie obvodového plášťa 71 881 3 091 67 800 

zateplenie strechy, alebo podlahy na nevykurovanej povale 30 134 1 296 21 100 

zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom 3 723 160 9 300 

výmena otvorových konštrukcií 2 036 88 25 900 

rekonštrukcia zdroja tepla a rekuperácia 12 805 551 48 675 

inštalácia fotovoltaického systému 6 600 848 20 200 

výmena svetelných zdrojov 1 192 153 3 400 

meranie, riadenie a regulácia spotreby energie 0 0 4 965 

Spolu: 128 371 6 186 201 340 
 

Tabuľka 37:   Výpočet potreby tepla na vykurovanie – projekt zníženia energetickej náročnosti 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov  [WK-1] ∆HTM 132,131 

Merná tep. strata medzi vyk.  priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK-1] HU 545,741 

Merná tepelná strata prechodom  [WK -1] HT =HU+∆HTM 677,871 

Minimálna intenzita výmeny vzduchu  [h-1] nmin  0,50 

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie  [h-1] n inf  0,01 

Priemerná intenzita výmeny vzduchu  [h-1] n=max(n min , ninf ) 0,50 

Objemový tok vzduchu  mechanického vetracieho systému  [m3h-1] Vf  0,00 

Objemový tok vzduchu  [m3h-1] VV  2 204,10 

Merná tepelná strata vetraním  [WK -1] HV = 0,264 . VV 581,881 

Merná tepelná strata  [WK -1] H = HT+HV 1 259,753 

Vnútorný tepelný zisk  [kWh] Qi 42 116,55 

Pasívny solárny zisk  [kWh] QS  13 119,29 

Celkový tepelný zisk budovy  [kWh] Qg = Qi+QS 55 235,84 

Faktor využitia tepelných ziskov η   0,95 

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom  [kWh] QT 36 335,66 

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním  [kWh] QV 31 190,34 

Potreba tepla na vykurovanie  [kWh] Qh 15 051,96 
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Tabuľka 38:   Ekonomické hodnotenie projektu - zníženie energetickej náročnosti objektu 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 201 340 

Ročná úspora energie  [kWh] 128 371 

Miera úspory energie  [%] 73,2% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 6 186 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia  [roky] 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 32,5 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 50,6 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] -78 657,3 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] - 

 

 

6.2 Hodnotenie navrhovaného stavu z h ľadiska potreby tepla na vykurovanie 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú 
hospodárnosť budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej 
sezóny a zohľadnený prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej 
teploty počas tlmenej prevádzky v kategórii budov - administratívna budova. Pre preukázanie 
predpokladu dosiahnutia energetickej hospodárnosti budovy, merná potreba tepla na vykurovanie 
má byť nižšia ako normalizovaná hodnota. Hodnotená budova spĺňa predpoklady minimálnej 
požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy a z pohľadu mernej potreby energie na 
vykurovanie je predpoklad zaradenia do energetickej triedy B. Realizáciou navrhnutých opatrení 
na obnovu budovy pri hodnotení budovy z pohľadu globálneho ukazovateľa - primárna energia, je 
predpoklad zaradenia budovy do energetickej triedy A1. 
 

Tabuľka 39:   Hodnotenie  budovy podľa STN 73 0540-2 

Faktor tvaru budovy  [m-1] A/Vb 0,48 

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne  [kWh] Qh 41 372,49 

Merná potreba tepla na vykurovanie  [kWhm-2] QEP 29,47 

Normalizovaná hodnota  [kWhm-2] QN,EP 53,50 

Odporúčaná hodnota  [kWhm-2] Qr1,EP 26,80 

Cieľová odporúčaná hodnota  [kWhm-2] Qr2,EP 13,40 

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540-2 QEP ≤ QN,EP vyhovuje 

 

Tabuľka 40:   Predpoklad zaradenia do energetickej triedy 

Vykurovanie B 

Príprava teplej vody B 

Vetranie a chladenie nehodnotí sa 

Osvetlenie B 

Globálny ukazovateľ – primárna energia A1 
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7. ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE   

Realizáciou navrhovaných opatrení stavebných úprav objektu dôjde k zníženiu spotreby 
prvotného paliva z čoho vyplýva zníženie zaťaženia životného prostredia znečisťujúcimi látkami 
(SO2, NOx, CO, tuhé znečisťujúce látky (TZL)). Nakoľko sa jedná o spaľovanie fosílneho paliva 
najväčšie množstvo pripadá na skleníkový plyn CO2, ktorého možná redukcia je tiež uvedená v 
nasledujúcom grafe. 
 

Tabuľka 41:   Hodnotenie  redukcie emisií 

 CO2 TZL SO2 NOx CO 

Produkcia emisií pred realizáciou projektu  [ton] 36,25 0,009 0,044 0,079 0,009 

Produkcia emisií po realizácii projektu  [ton] 7,68 0,007 0,037 0,043 0,001 

Redukcia emisií   [ton] 28,56 0,002 0,007 0,036 0,008 

Miera redukcie emisií  [%] 78,80% 22,22% 15,91% 45,57% 88,89% 

 

 

Graf 9:  Redukcia  CO2 vplyvom realizácie jednotlivých opatrení 
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8. ZÁVER  

 
Energetický audit preukázal, že v auditovanej budove  sú značné možnosti úspor predovšetkým v 
spotrebe tepla, a to hlavne v znižovaní tepelných strát budovy. 

Vysoká miera úspor energie je zárukou pozitívneho dopadu na životné prostredie pri redukcii 
emisií produkovaných pri výrobe tepla. Vyčíslenie potenciálu možných úspor energie uľahčuje 
strategické rozhodovanie o zdrojoch financovania obnovy budovy, alebo možnosti využitia 
energetických služieb.   

Všetky výpočty, závery a odporučenia tohto energetického auditu vychádzajú z posúdenia 
spotreby energie v roku 2014 až 2016 . Výška investičných nákladov a ekonomické hodnotenie 
vychádza z obvyklých cien stavebných materiálov, strojov, zariadení a z cien energie a 
jednotlivých médií v dobe spracovania tohto energetického auditu. 

V rámci projektovej prípravy odporúčame vypracovať statické posúdenie vplyvu navrhovaných 
opatrení na stavebné konštrukcie, zvážiť temperovanie suterénu a pri úprave fasády riešiť 
odstránenie prenikania vlhkosti do konštrukcií,  tepelnotechnický posudok budovy a prípadné 
zistené technické rozdiely oproti návrhu v EA zohľadniť v ďalšom stupni prípravy projektu.  

V prípade nerealizovania rekuperácie by bolo potrebné zatepliť obalové konštrukcie nad rámec 
odporúčaných požiadaviek (takmer dvojnásobnými hrúbkami tepelnej izolácie a pristúpiť aj 
k zatepleniu podlahy na teréne) čím sa navýšia investičné náklady a zhorší sa návratnosť. 
Alternatívne je možné uvažovať s  použitím elektrického tepelného čerpadla. 

Realizáciou navrhovaných opatrení v energetickom  audite  dôjde k zásadnému zásahu do 
tepelnej ochrany budovy. Vlastník budovy je povinný podľa § 8 zákona č.300/2012 Z.z. po 
vykonanej obnove budovy zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy. 

Dávame do pozornosti povinnosti vlastníka budovy s podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 

vyplývajúce  z  § 11 Zákona o energetickej efektívnosti č. 321/2014 Z.z. 
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9. REKAPITULAČNÝ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU   

 

Predmet EA Štatistický úrad Trenčín 

Stručná 
charakteristika 
objektu: 

Budova Štatistického úradu bola postavená v roku 1896.  
Budova je zastrešená manzardovou strechou s drevenou konštrukciou a krytinou z plechových šablón. 
Konštrukčný systém je murovaný, tvorí dispozičný trojtrakt. Obvodové múry sú z plnej pálenej tehly hr. 
450 a 600 mm. Suterénne murivo je zmiešané a je bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Stropy sú pôvodné, 
železobetónové. Strop pod povalou je pôvodný drevený trámový so zásypom zo štrku a zeminy. 
Pôvodné okenné otvorové konštrukcie boli dvojité (kastlíkové) s dreveným rámom a jednoduchým sklom 
a drevené zdvojené. Väčšina okien bola cca v roku 2010 vymenená za nové plastové, s izolačným 
dvojsklom. Vstupné dvere sú oceľové s jednoduchým sklom a plastové plné.  

Návrh opatrení 

Navrhované opatrenia 
Úspora energie  Investi čný náklad 

[kWh]  [EUR]  

zateplenie obvodového plášťa 71 881 67 800 

zateplenie strechy, alebo podlahy na 
nevykurovanej povale 30 134 21 100 

zateplenie podlahy nad nevykurovaným 
priestorom 3 723 9 300 

výmena otvorových konštrukcií 2 036 25 900 

rekonštrukcia zdroja tepla a rekuperácia 12 805 48 675 

meranie, riadenie a regulácia spotreby energie 0 4 965 

inštalácia fotovoltaického systému 6 600 20 200 

výmena svetelných zdrojov 1 192 3 400 

Spolu: 128 371 201 340 

Energetické hodnotenie projektu 

  
Počiato čný  

stav 
Navrhovaný  

stav Redukcia Miera  
redukcie 

Merná tepelná strata prechodom cez: (WK -1)  2 687,2 677,9 2 009,3 74,8% 

Merná tepelná strata vetraním (WK -1)  727,4 581,9 145,5 20,0% 

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) 58 565,2 55 235,8 3 329,4 5,7% 

Potreba tepla na UK (kWh) 127 390,4 15 052,0 112 338,5 88,2% 

Potreba primárnej energie na UK (kWh) 131 330,3 10 751,4 120 578,9 91,8% 

Potreba energie na osvetlenie (kWh) 22 020,9 20 829,1 1 191,8 5,4% 

Potreba energie na UK a osvetlenie (kWh) 153 351,2 31 580,5 121 770,7 79,4% 

Environmentálne hodnotenie projektu 

  
Počiato čný  

stav 
Navrhovaný  

stav Redukcia Miera  
redukcie 

Ročná produkcia emisií CO2  [ton] 36,2 7,7 28,6 78,8% 

Ročná produkcia emisií TZL  [ton] 0,009 0,007 0,002 22,2% 

Ročná produkcia emisií SO2  [ton] 0,044 0,037 0,007 15,9% 

Ročná produkcia emisií NOx  [ton] 0,079 0,043 0,036 45,6% 

Ročná produkcia emisií CO  [ton] 0,009 0,001 0,008 88,9% 

Ekonomické hodnotenie projektu 
Investičný náklad na realizáciu opatrení  201 340 

Ročná úspora nákladov na energie 6 186 

Čistá súčasná hodnota -78 657 

Doba hodnotenia  [roky] 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 32,5 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 50,6 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] - 
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10. PRÍLOHY   

 

10.1 Príloha 1  Výpo čet sú činite ľov prechodu tepla  

 

Stručný 
popis konštrukcie 

Homogénna vrstva 
Hrúbka  

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
materiálu  
[W.m-1.K-1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu  

[m2.K.W-1] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla 
[W.m-2.K-1] 

d λ R U 

stena murovaná z TPP 
hr. 450 mm 

omietka vápennocementová 0,03 0,99 0,0303 

1,32 

murivo z plných pálených tehál 0,45 0,85 0,5294 

omietka vápennocementová 0,03 0,99 0,0303 

0 0   0,0000 

0 0   0,0000 

0 0   0,0000 

stena murovaná z TPP 
hr. 600 mm 

omietka vápennocementová 0,03 0,99 0,0303 

1,07 

murivo z plných pálených tehál 0,6 0,85 0,7059 

omietka vápennocementová 0,03 0,99 0,0303 

0 0   0,0000 

0 0   0,0000 

0 0   0,0000 

podlaha na teréne 

dlažba keramická 0,008 1,01 0,0079 

0,20 

betón obyčajný hutný 0,045 1,3 0,0346 

Tepelná izolácia 0,03 0,04 0,6000 

cementový poter 0,02 1 0,0200 

betón - železobetón 0,25 1,43 0,1748 

štrk 1 0,75 1,3333 

Podlaha nad 
nevykurovaným 
priestorom 

dlažba keramická 0,008 1,01 0,0079 

0,84 

betón obyčajný hutný 0,045 1,3 0,0346 

Tepelná izolácia 0,03 0,04 0,7500 

cementový poter 0,02 1 0,0200 

betón - železobetón 0,25 1,43 0,1748 

0 0   0,0000 

strop do 
nevykurovaného 
priestoru 

obklad - sadrokartón 0,0125 0,22 0,0568 

1,08 

nevetraná vzduchová medzera >15 
mm 

0 0 0,1600 

obklad drevo 0,022 0,18 0,1222 

zemina  0,26 1,4 0,1857 

obklad drevo 0,022 0,18 0,1222 

doska cementotriesková 0,05 0,35 0,1429 
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10.2 Príloha 2  Výpo čet solárnych ziskov  

 
Výpočet pasívnych solárnych ziskov - pôvodný stav 

Orientácia otvorovej konštrukcie   H JV SV SZ JZ Spolu 

Celková energia globálneho žiarenia  [kWhm-2] IS 340 260 130 130 260 

  

Plocha otvoru kolekčnej plochy  [m2] A 0,0 63,6 28,3 33,4 33,3 

Čiastkový faktor tienenia horizontu Fh 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Čiastkový faktor tienenia presahmi zhora F0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Čiastkový faktor tienenia bočnými presahmi Ff 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Faktor tienenia FS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Zmenšujúci faktor protislnečných clôn FC 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Faktor rámov FF 0,0 0,7 0,6 0,7 0,7 

Celková priepustnosť slnečnej energie g 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 

Účinná kolekčná plocha  [m2] AS 0,0 33,5 11,9 15,6 16,0 

Solárny tepelný zisk  [kWh] QS  0 8 709 1 547 2 033 4 159 16 449 

 
Výpočet pasívnych solárnych ziskov - navrhovaný stav 

Orientácia otvorovej konštrukcie   H JV SV SZ JZ Spolu 

Celková energia globálneho žiarenia  [kWhm-2] IS 340 260 130 130 260 

  

Plocha otvoru kolekčnej plochy  [m2] A 0,0 63,6 28,3 33,4 33,3 

Čiastkový faktor tienenia horizontu Fh 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Čiastkový faktor tienenia presahmi zhora F0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Čiastkový faktor tienenia bočnými presahmi Ff 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Faktor tienenia FS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Zmenšujúci faktor protislnečných clôn FC 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Faktor rámov FF 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 

Celková priepustnosť slnečnej energie g 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 

Účinná kolekčná plocha  [m2] AS 0,0 25,7 9,9 13,0 13,3 

Solárny tepelný zisk  [kWh] QS  0 6 690 1 285 1 689 3 455 13 119 
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10.3 Príloha 3  Kontrola kotla, rozvodov a výpo čet účinnosti kotla nepriamou metódou 

 

Výpočet účinnosti kotla nepriamou metódou 

Identifikácia kotla  

Miestne označenie kotla K1 max K1 min    

Rok výroby kotla 2008 2008    

Druh paliva zemný plyn zemný plyn    

Spôsob dávkovania paliva automatický automatický    

Výrobca kotla Hoval Hoval    

Typ kotla UltraGas 90 UltraGas 90    

Výrobné číslo kotla 601783400222 601783400222    

Garantovaná účinnosť kotla (%) 97 97    

Menovitý výkon kotla (MW) 0,0833 0,0833    

Spôsob prívodu vzduchu pretlakový pretlakový    

Regulácia výkonu plynulá plynulá    

Teplonosné médium teplá voda teplá voda    

Spôsob využitia kotla vykurovanie vykurovanie    

Ohnisko[0-mu,1-gr,2-ro,3-vy,4-cy,5-iné] 5 5    

Ohnisko iné iné    

Straty sálaním pri Pn  (%) 1,2 1,2    

Palivo 

Výhrevnosť zemného plynu MJ/m3 34,21 34,21    

Výhrevnosť oleja MJ/kg 0 0    

Výhrevnosť uhlia MJ/kg 0 0    

Obsah popoloviny v uhlí % 0 0    

Obsah horľaviny v škváre % 0 0    

Obsah horľaviny v prepade % 0 0    

Obsah horľaviny v popolčeku % 0 0    

Rozdelenie popolovín - škvára %        

                                  - popolček %        

                                  - prepad %        

Namerané hodnoty 

Podiel spaľovaného uhlia % 0 0    

Podiel spaľovaného oleja % 0 0    

Podiel spaľovaného plynu % 100 100    

Výkon kotla pri meraní MW 0,028 0,0833    

Zaťaženie kotla % 33,6  100,0     

Teplota spaľovacieho vzduchu °C 20,7 20,9    

Teplota spalín °C 48 54    

Obsah O2 v spalinách % 4,9 4,3    

Obsah CO v spalinách % 0 0    

Obsah CO2 v spalinách % 9 9,4    

Vypo čítané hodnoty 

Prebytok vzduchu - 1,30  1,26     

Strata kotla sálaním % 3,57  1,20     
Strata horľavinou v tuhých 
zbytkoch % 0,00  0,00     

Strata horľavinou v spalinách % 0,00  0,00     

Strata teplom v tuhých zbytkoch % 0,00  0,00     

Strata citeľným teplom spalín % 1,46  1,69     

Účinnos ť kotla % 94,97  97,11     
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10.4 Príloha 4  Fotodokumentácia objektu  

 

Pohľad severozápadný 

 
 
 
Pohľad juhovýchodný 

 

 



SLOVENSKÁ  INOVA ČNÁ A ENERGETICKÁ  AGENTÚRA   

 

 

  
 

37 

 

Pohľad juhozápadný 

 
 
 
 
Pohľad severovýchodný 
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Poškodenie obvodového plášťa 

   

 

   

 

Kotolňa 
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Príprava teplej vody     Vykurovacie telesá 

   

 

Svietidlá 
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