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  Výzva na predloženie cenovej ponuky 

podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) 
IČO: 00166197 
Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 
Kontaktná osoba pre proces VO:  JUDr. Mgr. Petra Szőkeová 
Telefón: +421 2 50 23 6352   
Elektronická pošta: verejne.obstaravanie@statistics.sk 
Internetová adresa: www.statistics.sk 
Kontaktná osoba pre obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky: Ing. Pavol Arpáš 

Telefón: +421 32 7435441, e-mail: pavol.arpas@statistics.sk. 

2. Názov a predmet zákazky: 

Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Prievidzi 
– vypracovanie projektovej dokumentácie.“ 
 
Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
a projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby administratívnej budovy ŠÚ SR v Prievidzi 
v zmysle podmienok Výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov 
(OPKZP-PO4-SC431-2017-19).“ 
 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v prílohe č. 1 
tejto výzvy): 

3.1 Úspešný uchádzač bude povinný vypracovať a dodať verejnému obstarávateľovi 
dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovanú podľa § 9 vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona k nasledovnej stavbe „Štatistický úrad 
Slovenskej republiky - Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych 
zisťovaní v Banskej Bystrici, kontaktné miesto Prievidza,  Nová 2, 971 59 Prievidza, 
rekonštrukcia budovy“, súpisné číslo 10469, postavenej na parcele KN C č. 2193/1, kat. 
územie Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza. Dodaná projektová dokumentácia 
bude v stupňoch dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačná projektová 
dokumentácia (projekt na uskutočnenie stavby), pričom v zmysle Výzvy OPKZP-PO4-
SC431-2017-19 bude nutné dosiahnuť zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 
minimálne na tepelno-energetický stupeň A1. 

3.2 Bližšia špecifikácia projektovej dokumentácie je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy . Táto 
príloha bude zároveň prílohou č. 1 zmluvy. 

3.3 Úspešný uchádzač bude povinný počas prípravy projektovej dokumentácie prerokovať 
technické riešenie rekonštrukcie administratívnej budovy (ďalej aj „rekonštrukcia alebo 
„stavba“) so všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy, resp. miestnej samosprávy, s 
dotknutými organizáciami, správcami sietí a s vlastníkmi stavbou dotknutých 
nehnuteľností a vyjadrenia resp. stanoviská týchto orgánov, organizácií a osôb 
zapracovať do projektovej dokumentácie a odovzdať verejnému obstarávateľovi spolu s 
projektovou dokumentáciou. 
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3.4 Úspešný uchádzač bude povinný vypracovať podrobný položkovitý ocenený rozpočet 
a výkaz výmer stavby, ktorý bude vypracovaný a opečiatkovaný autorizovanou osobou a 
tieto odovzdať verejnému obstarávateľovi spolu s projektovou dokumentáciou. 

3.5 Úspešný uchádzač bude povinný odovzdať verejnému obstarávateľovi originál 
dokumentov uvedených v bode 3.1 až 3.4 tejto výzvy 

3.5.1 v elektronickej podobe na jednom elektronickom nosiči a 

3.5.2 v ôsmych vyhotoveniach v tlačenej forme. 

3.6 Úspešný uchádzač bude súčasne povinný  

3.6.1 zastupovať verejného obstarávateľa ako projektant pri všetkých činnostiach 
súvisiacich s posudzovaním dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré vyplynú 
verejnému obstarávateľovi v zmysle stavebného resp. akéhokoľvek iného zákona, 

3.6.2 vykonávať odborný autorský dohľad pri realizácii stavby, kontrolovať dodržiavanie 
projektu zhotoviteľom stavby s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 
povolením v rozsahu potrebnom pre realizáciu stavby, 

3.6.3 bez zbytočného odkladu poskytovať verejnému obstarávateľovi resp. zhotoviteľovi 
stavby vysvetlenia potrebné pre realizáciu stavby, 

3.7 v spolupráci so zhotoviteľom stavby vypracovať plán užívania stavby tak, aby počas jej 
užívania nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a poškodeniu majetku (plán užívania 
bude obsahovať pravidlá užívania, plán technických prehliadok, údržby a opráv a pod.), 

3.8 zúčastniť sa na kolaudačnom konaní stavby a jej odovzdaní verejnému obstarávateľovi. 

3.9 Cena za odborný autorský dohľad nesmie presiahnuť sumu 0,5 - 1,0 % celkových 
oprávnených výdavkov na stavebné práce.  

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

Hlavný predmet:  

71320000-7 Inžinierske projektovanie  

 

Doplňujúce predmety: 

71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov  

71300000-1 Inžinierske služby 

71248000-8 Dohľad nad projektom a dokumentáciou 

71313410-2 Posudzovanie rizík a nebezpečenstiev v súvislosti so stavbami 

 

6. Druh zákazky:  

Zákazka v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
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7. Predpokladaná hodnota zákazky :  

4 800,00 EUR bez DPH.  
 

8. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zmluvu 
predloží až úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. 
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok realizácie požadovaného predmetu zákazky je 
v prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 

9. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: 

Štatistický úrad SR, Miletičova č. 3, 824 67 Bratislava 26 

 

10. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky 

Odporúča sa. Termín obhliadky bude dohodnutý individuálne s každým uchádzačom, ktorý 
o obhliadku požiada. Ohľadom termínu obhliadky je potrebné kontaktovať kontaktnú osobu 
pre obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky  verejného obstarávateľa uvedenú v bode 
1. tejto výzvy. 
Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom ako podklad pre vypracovanie dokumentácie pre 
stavebné povolenie Energetický audit stavby, ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy. 
 

11. Termín realizácie predmetu zákazky: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie do 8 týždňov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby 
do 10 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Odborný autorský dohľad do 
ukončenia realizácie Stavby a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

12. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 

12.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude 
vyjadrená v eurách. 

12.2 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

12.3 Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Celková cena musí 
obsahovať všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky. 

12.4 Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

 

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

13.1 Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových výdavkov verejného obstarávateľa. 

13.2 Úhrada ceny bude na základe predloženej faktúry. Spôsob fakturácie je bližšie   
definovaný v zmluvných podmienkach, t.j. v prílohe č. 2 tejto výzvy. Splatnosť faktúry 
je 30 dní od jej doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohové 
platby. 



4 

 

13.3 Úspešný uchádzač bude oprávnený vystaviť a doručiť verejnému obstarávateľovi 
faktúru za vypracovanie projektovej dokumentácie až po podpísaní protokolu o 
odovzdaní a prevzatí riadne vypracovanej projektovej dokumentácie k stavbe, a to 
vrátane podrobného oceneného položkovitého rozpočtu stavby a faktúru za odborný 
autorský dohľad na realizácii stavby raz mesačne v súlade s článkom VII. zmluvy, t.j. 
prílohy č. 2 tejto výzvy. 

 

14. Podmienky účasti:  

14.1 Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby uvedené v bode 3 
tejto výzvy (výpis z obchodného registra, živnostenský list a pod.).    

14.2 Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri kalendárne roky t. j. od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2017 s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, kontaktných osôb 
(meno, funkcia a telefónne číslo) ktoré potvrdia verejnému obstarávateľovi dodanie 
poskytnutých služieb. Služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky znamenajú, že sú v súlade s prílohou č. 1, teda ide o projektovú dokumentáciu 
v stupňoch dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačná projektová 
dokumentácia (projekt na uskutočnenie stavby) pri projekte, kde bolo dosiahnuté 
zvýšenie energetickej efektívnosti budovy minimálne na tepelno-energetický stupeň 
A1. Zoznam musí obsahovať minimálne dve poskytnuté služby za uvedené obdobie.   

14.3 Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky. 

 

15. Obsah cenovej ponuky: 

15.1 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

15.1.1 identifikácia uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, 
sídlo, meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, 
faxové číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, faxové 
číslo, adresu elektronickej pošty), 

15.1.2 návrh uchádzača na plnenie kritériá určeného na vyhodnotenie cenových ponúk 
spracovaný podľa prílohy č. 3 tejto výzvy,  

15.1.3 čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 4 tejto výzvy, 

15.1.4 doklad podľa bodu 14 tejto výzvy, 

15.1.5 kalkuláciu cien. 

 

16.  Lehota a miesto na predloženie cenovej ponuky: 

16.1 Lehota na predloženie cenových ponúk: do: 7. 2. 2018 čas: 12:00 hod. 

16.2 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: 

Názov: Štatistický úrad SR 
Adresa: Miletičova 3 

Obec (mesto): Bratislava 

PSČ: 824 67  
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Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Petra Szőkeová 

Telefón: +421 2 50 23 6352 

E-mail: verejne.obstaravanie@statistics.sk 

16.3 Ponuky vypracované podľa bodu 15 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému  
obstarávateľovi poštou alebo osobne, prípadne naskenované vo formáte pdf a zaslané 
e-mailom na adresu uvedenú v bode 16.2. 

 

17. Lehota viazanosti ponúk: 

Do 30. 06. 2018 

18. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk: 

18.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách 
s DPH. 

18.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje najnižšiu 
celkovú cenu v eurách s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3 tejto výzvy. 

 

19. Komunikácia a vysvetľovanie 

19.1 Komunikácia medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom sa uskutočňuje 
v slovenskom jazyku a prebieha písomne z dôvodu zabezpečenia úplnosti, obsahu údajov 
v dokumentoch a transparentnosti priebehu zadávania zákazky.  

19.2 Komunikácia súvisiaca s vysvetľovaním výzvy sa uskutoční buď elektronicky na e-
mailovú adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy alebo poštou na adresu uvedenú v bode 16 
tejto výzvy. 

19.3 Komunikácia súvisiaca s vysvetľovaním ponúk sa uskutoční buď elektronicky na e-
mailovú adresu uvedenú uchádzačom v ponuke alebo poštou na adresu uchádzača 
uvedenú v ponuke. 

19.4 V prípade vysvetľovania mimoriadne nízkych ponúk bude verejný obstarávateľ 
postupovať podľa ustanovení § 53 zákona o verejnom obstarávaní.   

 

20. Vyhodnotenie cenových ponúk 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

 

21. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk: 

21.1 Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.  

21.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá. 

21.3 V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste po vyhodnotení 
verejného obstarávania, odmietne podpísať zmluvu na predmet zákazky, verejný 
obstarávateľ vyzve v poradí druhého uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy. Ak aj 
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druhý uchádzač odmietne podpísať zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve tretieho 
uchádzača k podpisu zmluvy. 

 

22. Ďalšie informácie: 

22.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v 
prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej celkovej ceny, ktorá bude 
prekračovať výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na 
tento účel. 

22.2 V prípade, ak príslušný orgán zistí, že dokumentácia pre stavebné povolenie nemá 
potrebné náležitosti a vráti ju verejnému obstarávateľovi na doplnenie, úspešný 
uchádzač bude v zmysle požiadavky príslušného orgánu povinný  

22.2.1 odovzdanú dokumentáciu doplniť resp. upraviť a  

22.2.2 najneskôr dva dni pred uplynutím lehoty stanovenej príslušným orgánom 
upravenú dokumentáciu doručiť verejnému obstarávateľovi. 

22.3 Ak predmet zákazky alebo akákoľvek jeho časť spĺňa náležitosti autorského diela podľa 
zákona číslo 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v platnom znení, úspešný uchádzač udelí 
verejnému obstarávateľovi dňom odovzdania projektovej dokumentácie podľa § 70 
ods. 2  v spojení s § 67 ods. 1 Autorského zákona výhradnú licenciu na použitie diela 
v neobmedzenom rozsahu. 

22.4 Uchádzač predložením ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky tejto výzvy. 

22.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie zákazky:  

22.5.1 ak sa zmenia okolnosti, na základe ktorých bolo verejné obstarávanie 
vyhlásené,  

22.5.2 ak nebude verejnému obstarávateľovi doručená ani jedna ponuka. 

22.6 Uchádzač nemá právo uplatniť si u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré 
mu vznikli v súvislosti s jeho účasťou vo verejnom obstarávaní ani náklady, ktoré mu 
vznikli v dôsledku prípadného zrušenia použitého postupu zadávania zákazky.  

22.7 Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi ako podklad pre vypracovanie 
dokumentácie pre stavebné povolenie pôvodnú projektovú dokumentáciu stavby.  

22.8 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu s úspešným uchádzačom 
v prípade, ak nebude mať zabezpečené financovanie predmetu zákazky. V opačnom 
prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie. 
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Príloha č. 1 výzvy 

 

Opis predmetu zákazky: 

Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Prievidzi 

– vypracovanie projektovej dokumentácie.“ 

Predmet zákazky: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 

rekonštrukcie administratívnej budovy ŠÚ SR v Prievidzi v zmysle podmienok Výzvy 

zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-

19). 

Dodaná projektová dokumentácia bude v stupňoch dokumentácie pre stavebné povolenie 

a realizačnú projektovú dokumentáciu (projekt na uskutočnenie stavby), pričom v zmysle 

Výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 bude nutné dosiahnuť zvýšenie energetickej efektívnosti 

budovy minimálne na tepelno-energetický stupeň A1. 

Realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora na vykurovaní vo výške minimálne 50%. 

Návrh technického riešenia musí zohľadniť požiadavky definované v zákone č. 50/1976 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 

532/2002, ktorou sa ustanovujú požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Projektová dokumentácia musí dodržať 

súlad s energetickým hodnotením podľa zákona č. 555/2005 Z. z. tak, aby boli splnené 

výberové kritériá a kritériá oprávnenosti pre uplatnenie projektovej dokumentácie na realizáciu 

stavby v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19. 

A. Sprievodná správa  

a. Identifikačné údaje 

b. Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku dokončenej stavby 

c. Prehľad východiskových podkladov 

d. Členenie stavy na prevádzkové súbory a stavebné objekty 

e. Prehľad prevádzkovateľov 

f. Lehota výstavby v mesiacoch 

g. Termín začatia a dokončenia stavby 

h. Údaje o uvádzaní častí stavby do prevádzky 

i. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania  

j. Celkové náklady stavby 

B. Súhrnná technická správa 

a. Charakteristika územia stavby 

i. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, 

prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach, ochranných pásmach 

ii. Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce návrhy stavby. 

Zhodnotenie stavu stavby z hľadiska umelecko-historického (ak 

relevantné).  

iii. Použité mapové a geodetické podklady 
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iv. Príprava pre výstavbu 

b. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 

i. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného 

a stavebno-technického riešenia stavby  

ii. Údaje o technickom zariadení a technológii 

iii. Ekonomické zhodnotenie stavby 

iv. Starostlivosť o životné prostredie 

v. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

vi. Protipožiarne zabezpečenie stavby 

vii.  Zabezpečenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných 

konštrukcií 

viii. Stanovenie ochranných pásiem 

c. Údaje o technologickej časti stavby 

i. Údaje o technológii 

ii. Organizačné zabezpečenie prevádzky 

iii. Látková bilancia surovín, materiálu, odpadových látok 

d. Zemné práce (ak relevantné) 

e. Zásobovanie vodou 

f. Teplo a palivá  

i. Výpočtová hladina spotreby tepla 

ii. Výpočtová ročná spotreba tepla (z toho zimná) 

iii. Spotreba maximálneho dňa 

iv. Koeficienty všetkých energetických zariadení vrátane technológií 

v.  Zdroj tepla, parametre vykurovacích médií 

vi. Druh  a zabezpečenie paliva, výpočtová, hodinová a ročné spotreba 

paliva 

vii. Opis technického riešenia, merania a regulácie 

viii. Energetický posudok 

g. Rozvod elektrickej energie (ak relevantné) 

h. Ostatná energia (ak relevantné) 

i. Slaboprúdvé rozvody (ak relevantné) 

j. Štruktúrované a iné káblové rozvody (ak relevantné) 

k. Požiadavky na nadväznú súčinnosť strojov a zariadení 

C. Celková situácia stavby (mierka 1:500 alebo menšia) 

a. polohopis a výškopis územia 

b. polohové a výškové vyznačenie všetkých existujúcich stavieb alebo ich častí 

c. označenie ochranných pásiem 

d. vyznačenie obvodu budov 

e. vyznačenie demolácií a zrušených podzemných a nadzemných vedení 

f. polohové a výškové vyznačenie navrhovanej stavby vrátane jej napojenia 

D. Koordinačný výkres stavby 

a. Koordinačný výkres vonkajších inžinierskych sietí a rozvodov  

b. Koordinačné výkresy vnútorných konštrukcií a, zariadení a rozvodov 

E. Dokumentácia stavebných objektov 

- Stavebné riešenie 

- Betónové konštrukcie (ak relevantné) 

- Vykurovanie  

- Vnútorné silnoprúdové rozvody (ak relevantné) 
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- Slaboprúdové rozvody a štruktúrované káblové rozvody 

a. Technická správa 

b. Výpočty 

c. Výkresy (mierka v zmysle platných noriem)-  

i. Vytyčovacie výkresy objektov 

ii. Výkresy pôdorysov, rezov a pohľadov 

iii. Výkresy detailov 

iv. Výkresy výstuže (ak relevantné) 

F. Projekt organizácie výstavby  

a. Technická správa 

b. Plán BOZP 

c. Zariadenie staveniska 

d. Časový plán výstavby 

e. Doklady 

G. Dokumentácia prevádzkových súborov 

a. Prevádzkové zariadenia 

b. Systém riadenia 

c. Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu  

d. Prevádzkové potrubia 

e. Vzduchotechnické zariadenia 

f. Údržba DHM 

g. Aktívna ochrana proti korózii 

H. Celkové náklady stavby  

- Ocenením výkazu výmer  

a. Technologická časť 

b. Stavebná časť 

c. Ostatné náklady  

I. Doklady 

J. Projektové energetické hodnotenie spracované v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. 

o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle 

neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok 
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Príloha č. 2 výzvy 
 

Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského 
dohľadu 

 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

 
Článok I 

Zmluvné strany 
 

1.1  Objednávateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Sídlo:   Miletičova 3, 824 67 Bratislava 
Konajúci prostredníctvom:  Ing. Alexandrom Ballekom, predsedom úradu 
IČO:  00166197 
IČ DPH:   
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:   SK4681800000007000072444 
BIC: 
Kontaktná osoba:   
e-mail: 
 
(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

1.2 Vykonávateľ:        
Sídlo:    
Konajúci prostredníctvom:  
Zapísaný:   
IČO:     
IČ DPH:   
Bankové spojenie:     
Číslo účtu:   
IBAN:     
Kontaktná osoba:   
e-mail: 
 

(ďalej len „Vykonávateľ “ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“) 
 

Zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody Zmluvu na vypracovanie 
projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského dohľadu (ďalej len „Zmluva“) 

s nasledovným znením: 

  
Článok II 

Predmet Zmluvy 
 
2.1  Predmetom Zmluvy je záväzok Vykonávateľa za podmienok dohodnutých v tejto 

Zmluve  vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu 
stavby administratívnej budovy ŠÚ SR v Prievidzi v zmysle podmienok Výzvy 
zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-
2017-19) (obe projektové dokumentácie spolu ďalej len ako „Projektová 
dokumentácia“) podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
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č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
v platnom znení (ďalej len „Vyhláška č. 453/2000 Z. z.“), a to v súlade s ponukou 
podanou Vykonávateľom zo dňa ..........., výzvou na predloženie ponuky ................... 
(ďalej len „Výzva“), a prílohou č. 1 k tejto Zmluve, ku stavbe „Štatistický úrad 
Slovenskej republiky - Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych 
zisťovaní v Banskej Bystrici, kontaktné miesto Prievidza,  Nová 2, 971 59 
Prievidza, rekonštrukcia budovy“, súpisné číslo 10469, postavenej na parcele KN C 
č. 2193/1, kat. územie Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza. Dodaná projektová 
dokumentácia bude v stupňoch dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačná 
projektová dokumentácia (projekt na uskutočnenie stavby), pričom v zmysle Výzvy 
OPKZP-PO4-SC431-2017-19 bude nutné dosiahnuť zvýšenie energetickej efektívnosti 
budovy minimálne na tepelno-energetický stupeň A1. 
(ďalej len „Stavba“)  
 

2.2  Predmetom plnenia Vykonávateľa podľa tejto Zmluvy je súčasne aj povinnosť 

Vykonávateľa: 

 

2.2.1 prerokovať počas prípravy Projektovej dokumentácie technické riešenie Stavby 

so všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy, resp. miestnej samosprávy, 

s dotknutými organizáciami, správcami sietí a s vlastníkmi Stavbou dotknutých 

nehnuteľností a zapracovať vyjadrenia resp. stanoviská týchto orgánov, organizácií a 

osôb do Projektovej dokumentácie a odovzdať ich s Projektovou dokumentáciou. 

Vykonávateľ je zároveň povinný vypracovať podrobný položkovitý ocenený rozpočet 

a  výkaz výmer Stavby, ktorý bude vypracovaný a opečiatkovaný autorizovanou osobou 

a odovzdať všetky dokumenty uvedené v tomto bode tejto Zmluvy v origináli 

Objednávateľovi spolu s Projektovou dokumentáciou; 

 

2.2.2 zastupovať Objednávateľa ako projektant pri všetkých činnostiach súvisiacich s 
posudzovaním dokumentácie pre stavebné povolenie, ktoré vyplynú Objednávateľovi 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatných platných právnych 
predpisov; 
 
2.2.3 vykonávať odborný autorský dohľad pri realizácii Stavby s prihliadnutím na 

podmienky určené stavebným povolením v rozsahu potrebnom pre realizáciu Stavby s 

odbornou starostlivosťou, v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení a ostatnými 

platnými právnymi predpismi. Vykonávateľ je povinný vykonávať najmä tieto činnosti:  

 

- koordinovať  odborný autorský dohľad so zhotoviteľom Stavby; 
- poskytovať vysvetlenia potrebné ku zhotoveniu Stavby na základe realizačnej 

dokumentácie; 
- kontrolovať a overiť súlad zhotovovanej Stavby s projektovou dokumentáciou; 
- posudzovať návrhy na zmeny a odchýlky od projektu Stavby z pohľadu 

dodržania technicko-ekonomických parametrov Stavby; 
- zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí Stavby; 
- zúčastniť sa na kontrolných dňoch Stavby; 
- zúčastniť sa na Stavbe na výzvu Objednávateľa aj mimo kontrolných dní 

Stavby; 
- vykonávať zápisy do stavebného denníka a do záznamov z kontrolných dní pri 

odchýlkach realizácie Stavby od projektovej dokumentácie 
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- spracovať návrhy úprav Projektovej dokumentácie súvisiace s potrebnými 
úpravami Stavby 

 

2.2.4 kontrolovať dodržiavanie Projektovej dokumentácie zhotoviteľom Stavby s 

prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením; 

 

2.2.5 poskytovať vysvetlenia potrebné pre realizáciu Stavby Objednávateľovi prípadne 

zhotoviteľovi Stavby, a to bez zbytočného odkladu; 

 

2.2.6 vypracovať plán užívania Stavby v spolupráci so zhotoviteľom Stavby tak, aby 

počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a poškodeniu majetku. 

Plán užívania bude obsahovať najmä pravidlá užívania, plán technických prehliadok, 

údržby a opráv; 

 

2.2.7 zúčastniť sa na kolaudačnom konaní Stavby a jej odovzdaní Objednávateľovi. 

 
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Vykonávateľovi za vypracovanú Projektovú 

dokumentáciu a plnenie podľa čl. II, bod 2.2 tejto Zmluvy cenu dohodnutú v tejto 
Zmluve.  

 
2.4  Vykonávateľ odovzdá Objednávateľovi vypracovanú Projektovú dokumentáciu pre 

stavebné povolenie a originály dokumentov špecifikovaných v článku II, bod 2.2.1 8 x 
v tlačenej forme a 1 x v elektronickej podobe na jednom elektronickom nosiči 
a Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby 8 x v tlačenej forme a 1 x 
v elektronickej podobe na jednom elektronickom nosiči. 

 
 

Článok III 
Termíny a miesto plnenia 

 
3.1  Vykonávateľ je povinný vypracovať Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie 

do 8 týždňov od účinnosti Zmluvy. Vykonávateľ je povinný vypracovať Projektovú 
dokumentáciu pre realizáciu stavby do 10 týždňov od účinnosti Zmluvy. Vykonávateľ je 
ďalej povinný poskytovať plnenie v rozsahu článku II bodu 2.2 až do ukončenia 
realizácie Stavby a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

 
3.2   Miestom dodania Projektovej dokumentácie je sídlo Objednávateľa.  
 

 
Článok IV 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 
 

4.1   Vykonávateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať služby, práce a činnosti, uvedené 
v predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na plnenie podľa tejto Zmluvy.  

 
4.2   Vykonávateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi riadne a včasne plnenie podľa 

tejto Zmluvy, s vynaložením odbornej starostlivosti. 
 
4.2 Vykonávateľ  sa zaväzuje vypracovať Projektovú dokumentáciu vo vlastnom mene, na 

vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, v súlade s touto Zmluvou a v rozsahu 
určenom touto Zmluvou, Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. v platnom znení a 
ostatnými platnými právnymi predpismi.  
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4.3   Záväzok Vykonávateľa vypracovať Projektovú dokumentáciu sa považuje za splnený 
úplným ukončením a odovzdaním všetkých dokumentov súvisiacich s jej vypracovaním 
a podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne vypracovanej Projektovej 
dokumentácie bez vád a nedorobkov (ďalej len „Protokol o odovzdaní“). 

 
4.4   Záväzok Vykonávateľa vykonať odborný autorský dohľad sa považuje za splnený 

právoplatnosťou kolaudačného rozhodnutia. 
 
4.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť v rozsahu, ktorú možno  

od Objednávateľa spravodlivo požadovať a vytvoriť všetky podmienky na to, aby 
Vykonávateľ mohol Projektovú dokumentáciu podľa tejto Zmluvy riadne a včas 
vypracovať. 

 
4.6 Vykonávateľ určuje za zodpovedných pracovníkov: 
- ............................ 
 
4.7 Vykonávateľ  je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje plnenie podľa tejto Zmluvy, príp. ho 
znemožňuje. 

 
4.8  Vykonávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly (auditu) oprávnenými osobami, 

spočívajúcej v overovaní priebehu realizácie predmetu zmluvy a súvisiaceho plnenia 
v súvislosti s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
v budúcnosti uzatvorenej medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku 
a Objednávateľom. Vykonávateľ je povinný túto skutočnosť zahrnúť aj do zmlúv 
uzatvorených medzi ním a subdodávateľmi v súvislosti s vykonaním predmetu zmluvy 
a zároveň je povinný zabezpečiť splnenie tejto povinnosti zo strany všetkých 
subdodávateľov subdodávateľa. Oprávnenými osobami sú najmä, nie však výlučne 
poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; útvar 
vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby; Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby; Krajský pamiatkový úrad Prešov; Orgán auditu, jeho 
spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; splnomocnení 
zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; orgán zabezpečujúci 
ochranu finančných záujmov EÚ; Objednávateľ a ostatné Objednávateľom určené 
osoby; a osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto bode Zmluvy v súlade 
s príslušnými predpismi SR a právnymi aktami EÚ. 

 
Článok V 

Autorské práva a licenčné podmienky 
 
5.1 Vykonávateľ vyhlasuje, že v prípade ak plnením podľa tejto Zmluvy bude vytvorené 

autorské dielo podľa  zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  (ďalej len „Autorské 
dielo“) je Vykonávateľ nositeľom autorských práv k Autorskému dielu alebo jeho časti 
vykonanému podľa tejto Zmluvy a je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi Autorské 
dielo alebo jeho časť v súlade s podmienkami  tejto Zmluvy. Vykonávateľ zodpovedá 
voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva alebo iného práva 
duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným Autorským dielom a plnením podľa 
tejto Zmluvy. 

 
5.2 Vykonávateľ poskytuje pre použitie Autorského diela Objednávateľovi výhradnú 

licenciu, časovo, vecne a územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv autora. 
Vykonávateľ zároveň súhlasí s tým, aby Objednávateľ udelil sublicencie na použitie 
Autorského diela  
vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám, pričom udelenie sublicencie nemusí 
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byť písomné. Cena za licenciu na používanie Autorského Diela podľa tejto Zmluvy je 
zahrnutá  
v cene podľa článku VI. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie 
je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť. 

 
5.3 Pokiaľ v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy Vykonávateľ použije autorské dielo tretej 

strany, je povinný zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela tretej 
osobe a na plnenie podľa tejto Zmluvy. 

 
5.4 Vykonávateľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa 

budú podieľať na vytvorení Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli 
uplatňovať voči Objednávateľovi a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z 
osobnostných, priemyselných či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením 
záväzkov Vykonávateľa podľa tejto Zmluvy. 

 
5.5 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Projektovej dokumentácii momentom jej 

prevzatia, pričom týmto momentom nadobúda Objednávateľ aj všetky majetkové práva 
k Autorskému dielu vyplývajúce z Autorského zákona. 

 
 

Článok VI 
Cena  

 
6.1 Cena za poskytnutie plnenia podľa tejto Zmluvy v rozsahu článku II. tejto Zmluvy je 

stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych 
predpisov  
vo výške: 

 

  
Cena v EUR 
bez DPH 

Výška 
DPH v 
EUR 

Cena v 
EUR s 
DPH 

Cena za dodanie Projektovej 
dokumentácie pre stavebné 
povolenie v ôsmych 
vyhotoveniach v tlačenej forme 
a v jednom vyhotovení 
v elektronickej podobe na 
jednom elektronickom nosiči    

Cena za dodanie Projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
stavby v ôsmych vyhotoveniach 
v tlačenej forme a v jednom 
vyhotovení v elektronickej 
podobe na jednom 
elektronickom nosiči    

Cena za odborný autorský 
dohľad Stavby    

Celková cena spolu    

 
 

6.2   V celkovej cene uvedenej v bode 6.1 tohto článku Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady 
Vykonávateľa súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy a je maximálna počas celého 
obdobia trvania Zmluvy. 
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Článok VII 
Platobné podmienky 

 
7.1 Podkladom pre zaplatenie ceny za vypracovanie Projektovej dokumentácie je faktúra, 

vystavená Vykonávateľom po podpísaní Protokolu o odovzdaní a preukázateľne 
doručená Objednávateľovi.  Podkladom pre zaplatenie ceny za vykonanie odborného 
autorského dohľadu Stavby je každá čiastková faktúra, vystavená Vykonávateľom raz 
za kalendárny mesiac počas realizácie stavebných prác na Stavbe, pričom cena 
uvedená v bode 6.1 tejto Zmluvy za vykonanie odborného autorského dohľadu Stavby 
bude rovnomerne rozdelená na celé obdobie realizácie stavebných prác na Stavbe 
a počet kalendárnych mesiacov počas realizácie stavebných prác na Stavbe. 
Vykonávateľ je oprávnený vystaviť prvú faktúru za vykonanie odborného autorského 
dohľadu Stavby až po uplynutí kalendárneho mesiaca odo dňa začatia realizácie 
stavebných prác na Stavbe.  Vykonávateľ je oprávnený vystaviť poslednú čiastkovú 
faktúru za vykonanie odborného autorského dohľadu Stavby až po právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia.  

  
7.2 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry vystavenej za vypracovanie Projektovej 

dokumentácie bude Protokol o odovzdaní, podpísaný Objednávateľom. Neoddeliteľnou 
súčasťou každej čiastkovej faktúry vystavenej za vykonanie odborného autorského 
dohľadu bude potvrdenie Objednávateľa o riadnom a včasnom výkone odborného 
autorského dohľadu na realizácii Stavby. 

 
7.3 Faktúry vystavené v zmysle tejto Zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti 

ustanovené podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších právnych predpisov, údaje v zmysle Obchodného zákonníka, údaje 
v zmysle tejto Zmluvy, odvolanie sa na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy, obchodné 
meno Objednávateľa a Vykonávateľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, číslo faktúry, deň jej 
vystavenia a splatnosti, IBAN, označenie banky, fakturovanú sumu a podpis 
oprávnenej osoby.   

 
7.4 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude 

obsahovať všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä 
podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať 
nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na 
doplnenie Vykonávateľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína 
plynúť od doručenia  faktúry, ktorá bude vyhotovená riadne. 

 
7.5 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia 

Objednávateľovi. 
 

Článok VIII 
Zodpovednosť za škodu 

 
8.1 Vykonávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla 

v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy.  Vykonávateľ nezodpovedá 
za prípadné chyby pri realizácii stavby v prípade, že sa zhotoviteľ Stavby neriadil 
projektovou dokumentáciou a pokynmi či pripomienkami Vykonávateľa, ktoré boli 
vznesené v písomnej podobe. 

 
Článok IX 

Zodpovednosť za vady 
 

9.1 Vykonávateľ zodpovedá za to, že Projektová dokumentácia bude vypracovaná podľa 
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platných právnych predpisov, najmä ust. § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a podmienok 
dohodnutých touto Zmluvou, v predpísanom rozsahu a požadovanej kvalite.  
Vykonávateľ súčasne zodpovedá, že plnenie podľa tejto Zmluvy v rozsahu čl II. bod 
2.2 poskytne Objednávateľovi s odbornou starostlivosťou, riadne a včas. 

 
9.2 Prípadnú vadu Projektovej dokumentácie (reklamáciu) je Objednávateľ oprávnený 

uplatniť kedykoľvek, avšak bezodkladne po zistení vady a túto reklamáciu v písomnej 
forme doručiť Vykonávateľovi, pričom vada musí byť dostatočne a zrozumiteľne 
špecifikovaná. 

  
9.3 Vykonávateľ je povinný začať s odstraňovaním riadne uplatnenej vady na vlastné 

náklady, bezodkladne najneskôr však do 10 pracovných dní od jej uplatnenia 
a písomne informovať Objednávateľa o začatí odstraňovania vád spolu s uvedením 
termínu dokedy budú vady odstránené. V prípade, ak Vykonávateľ neoznámi začatie 
odstraňovania vád v dohodnutom termíne, a ani sa strany nedohodnú inak, je 
Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby 
na náklady Vykonávateľa. 

 
9.4 V prípade, ak príslušný orgán zistí, že odovzdaná Projektová dokumentácia nemá 

potrebné náležitosti a vráti Projektovú dokumentáciu Objednávateľovi na doplnenie, 
Vykonávateľ je povinný v zmysle požiadavky príslušného orgánu odovzdanú 
Projektovú dokumentáciu bezodkladne doplniť resp. upraviť a najneskôr dva dni pred 
uplynutím lehoty stanovenej príslušným orgánom upravenú Projektovú dokumentáciu 
doručiť Objednávateľovi. 

 
9.5 Vykonávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

prevzatých  
od Objednávateľa ak Vykonávateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 
 

Článok X 
Zmluvné pokuty  

 
10.1 V prípade, že Vykonávateľ poruší zmluvnú povinnosť vypracovať Projektovú 

dokumentáciu v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Vykonávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny bez DPH za 
každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti odovzdať Projektovú 
dokumentáciu v dohodnutom termíne. 

 
10.2 V prípade, že Vykonávateľ poruší zmluvnú povinnosť odstrániť vady v lehote 

oznámenej Objednávateľovi podľa článku IX, bodu 9.3, tejto Zmluvy, zaväzuje sa 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny bez DPH za 
každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti začať s odstraňovaním vád 
do 10 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia zo strany Objednávateľa.     

 
10.3 V prípade, že Vykonávateľ poruší zmluvnú povinnosť vykonať opravu vád Projektovej 

dokumentácie podľa požiadaviek príslušného orgánu podľa článku IX, bodu 9.4, tejto 
Zmluvy a predložiť takúto Projektovú dokumentáciu Objednávateľovi, zaväzuje sa 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z celkovej ceny bez DPH za 
každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.     
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Článok XI 
           Ostatné ustanovenia 

 
11.1.  V prípade, ak Vykonávateľ so súhlasom Objednávateľa zabezpečuje plnenie 

jednotlivých častí Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, s predchádzajúcim 
písomným súhlasom Objednávateľa je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu z tejto 
Zmluvy, preukázateľne zaviazať i svojich subdodávateľov, pritom však nesie voči 
Objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám. 

 
11.2 Vykonávateľ je povinný pri plnení podľa tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. 
 
11.3 Vykonávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 

sa dozvedel, pričom v prípade porušenia záväzku mlčanlivosti má Objednávateľ nárok 
na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení 
platnosti tejto Zmluvy.  

 
11.4 Dôverné informácie nemôžu byť použité na iné účely ako na plnenie podľa tejto Zmluvy. 

Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje v rovnakom rozsahu aj na zamestnancov 
Vykonávateľa a jeho zmluvných dodávateľov.  

 
11.5 Túto Zmluvu je možné ukončiť nasledovným spôsobom:  

a) písomnou dohodu Zmluvných strán; 
b) odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľa v prípade, ak bude Vykonávateľ  

v omeškaní s vypracovaním Projektovej dokumentácie alebo ak Vykonávateľ vypracuje 
Projektovú dokumentáciu v rozpore s touto Zmluvou a ostatnými platnými právnymi 
predpismi alebo ak Vykonávateľ nebude poskytovať Objednávateľovi plnenie 
v rozsahu čl. II bod 2.2 tejto Zmluvy riadne alebo včas. V takom prípade bude Zmluva 
ukončená dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej 
zmluvnej strane. 

 
11.6 Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia medzi zmluvnými 

stranami musí byť v písomnej podobe a v slovenskom jazyku a bude sa doručovať 
jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov a bude považovaná za náležite 
doručenú ak:  

- bude doručená osobne, pri prijatí alebo odmietnutím prevzatia alebo vrátením zásielky 
ak zásielka nebola prevzatá v odbernej lehote; 

- bude doručená kuriérskou službou alebo poštou v deň doručenia; 
- bude doručená prostredníctvom elektronickej komunikácie – e-mailom s kontaktnou 

osobou uvedenou v záhlaví tejto Zmluvy. 
 
 

Článok XII 
Záverečné ustanovenia 

 
12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia 

právnymi predpismi SR, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
12.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto Zmluvy budú zmluvné strany riešiť 

predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude 
spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu v zmysle ustanovení Civilného 
sporového poriadku. 
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12.3 Akákoľvek zmena tejto Zmluvy sa môže urobiť len formou očíslovaných písomných 
dodatkov k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak s výnimkou zrejmých nesprávností 
a chýb pri písaní, kvôli ktorým nie je nutné uzatvárať dodatok k Zmluve.   

 
12.4 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane tri 

vyhotovenia a Vykonávateľ jedno vyhotovenie. 
 
12.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 
ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka. 

 
12.6 Nakoľko Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších  predpisov, zmluvné 
strany súhlasia s tým, že táto zmluva, objednávky a daňové doklady súvisiace s touto 
zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy 
ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení § 5a a § 5b. 
Za tým účelom Vykonávateľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných 
úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.  

 
12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že túto 

Zmluvu  uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so Zmluvou k nej pripájajú svoje podpisy. 

 
12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1- Opis predmetu zmluvy. 
 
 
 
V Bratislave, dňa......................... V...................,dňa.................................. 
 
 
 
Objednávateľ: Vykonávateľ:  
 
 
____________________________                     ______________________________ 
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Príloha č. 3 výzvy 

 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

 

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača: 

 

2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

 

3. Názov predmetu zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy 
ŠÚ SR v Prievidzi – vypracovanie projektovej dokumentácie“  

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta) 

Pol. 
č. 

Názov  
Cena v eur 
bez DPH 

DPH v 
eur 

Cena v eur 
s DPH 

1. 

 

Cena za dodanie Projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie 

v ôsmych vyhotoveniach v tlačenej 

forme a v jednom vyhotovení 

v elektronickej podobe na jednom 

elektronickom nosiči  

  

2. 

Cena za dodanie Projektovej 
dokumentácie pre realizáciu stavby 
v ôsmych vyhotoveniach v tlačenej 
forme a v jednom vyhotovení 
v elektronickej podobe na jednom 
elektronickom nosiči  

  

3. 
Cena za odborný autorský dohľad 
stavby  

  

Celková cena spolu v eur s DPH  

 

Cena za odborný autorský dohľad nesmie presiahnuť sumu 0,5 - 1,0 % celkových 
oprávnených výdavkov na stavebné práce. . 

 

Zodpovedná osoba 

 

Meno: 

 
Podpis: ...................................... 
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Príloha č. 4 výzvy 

 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

uchádzač (obchodné meno/meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, zastúpený 

meno/mená a priezvisko/priezviská) týmto vyhlasuje, že: 

- súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk na predmet 

zákazky „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Prievidzi 

– vypracovanie projektovej dokumentácieʺ 

 

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy a obchodnými podmienkami uvedenými 

v návrhu zmluvy, ktorá tvorí  prílohu č. 2 výzvy, 

 

- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v cenovej ponuke sú pravdivé a 

úplné, 

 

- predkladá iba jednu cenovú ponuku. 

 

 

v..........................................dňa........................... .................................................. 

 podpis 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

ENERGETICKÝ AUDIT 

budovy  

Štatistický úrad Prievidza 

Nová 469/2, Prievidza 
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1. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE 

 

1.1 Žiadateľ  

 

Názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Právna forma: ústredný orgán štátnej správy 

Adresa: Miletičova 3,  824 67  Bratislava 

V zastúpení: Ing. Alexander Ballek – predseda  

Kontaktná osoba: Ing. Marek Giba 

Telefón: +421 2 / 502 36 352 

E-mail marek.giba@statistics.sk 

IČO 166197 

DIČ: 2020830218 
 

 

 

 

1.2 Spracovateľ energetického auditu 

 

Názov:   SLOVENSKÁ  INOVAČNÁ  A  ENERGETICKÁ  AGENTÚRA  

Právna forma: príspevková organizácia 

Adresa: Bajkalská 27, 827 99  Bratislava 

Štatutárny zástupca: JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka 

Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Lihan 

Telefón: 048/4714614 

Fax: 048/4714651 

E-mail: office@siea.gov.sk 

IČO: 00002801 

IČ DPH: SK2020877749 

 

 



SLOVENSKÁ  INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ  AGENTÚRA   

 

 

  

 

6 

2. POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

 

2.1 Základné údaje o predmete energetického auditu 

Na zistenie súčasného stavu predmetu energetického auditu boli použité: 

• údaje o spotrebe a nákladoch na teplo pre vykurovanie za obdobie 2014, 2015, 2016 
• dostupná projektová dokumentácia, 
• osobné konzultácie s prevádzkovateľom objektu, 
• fotodokumentácia objektu a technických zariadení budov, 
• obhliadka na mieste, 
• kontrolné merania. 

 

2.1.1 Identifikácia predmetu energetického auditu 

Predmetom energetického auditu je objekt Štatistického úradu v meste Prievidza.  

Tabuľka 1:  Lokalizácia predmetu energetického auditu 

Ulica, číslo: Nová 469/2 

Obec: Prievidza 

Okres: Prievidza 

 

Cieľom EA je zhodnotenie súčasných tepelno-technických vlastností budovy, zistenie potenciálu 
úspor energie a návrh opatrení technického riešenia pre zníženie energetickej náročnosti budovy.  

 

Obrázok 1:  Situačná mapa budovy 
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2.1.2 Charakteristika budovy 

Budova Štatistického úradu bola skolaudovaná v druhej polovici 20. storočia. Nachádza sa 
v starom meste v Prievidzi. Denne ju využíva približne 10 osôb. Hlavný vstup do objektu je 
z južnej svetovej strany. 
Objekt pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a jedného technického podlažia pod úrovňou 
terénu. Obvodová stena je z plných pálených tehál hr. 450 mm.  Vonkajšia omietka je brizolitová, 
vnútorná omietka je vápennocementová. Podlaha nad suterénom je železobetónová doska hr. 
120 mm na ktorej sa nachádzajú vrstvy podlahy. Terasa na poschodí budovy nie je zateplená, 
tvorí ju železobetónová doska hr. 120 mm na ktorej sa nachádza hydroizolačná vrstva a následne 
vrstvy terasovej podlahy. Podlaha povaly pozostáva zo železobetónovej dosky hr. 120 mm, 
škvarového násypu hr. 200 mm a cementového poteru. Okenné konštrukcie sú pôvodné drevené 
dvojité s jednoduchým zasklením. Hlavné vstupné dvere sú pôvodné drevené čiastočne zasklené 
s jednoduchým sklom. 
 

Tabuľka 2:  Technické a geometrické parametre budovy 

Celková zastavaná plocha  [m2] A 101 

Obvod zastavanej plochy  [m] P 41 

Obostavaný vykurovaný objem  [m3] Vb 667 

Celková podlahová plocha  [m2] Ab 196 

Ochladzovaná obalová konštrukcia  [m2] ∑Ai 484 

Faktor tvaru budovy  [m-1] ∑Ai/Vb 0,73 

Počet nadzemných podlaží  2 

Priemerná konštrukčná výška podlažia  [m] hk,pr 3,40 

 

Tabuľka 3:  Prevádzkový režim budovy 

Počet pracovných dní v roku D 251 

Počet pracovných dní v týždni d 5 

Počet smien za deň d1 1 

Dĺžka pracovnej doby  [h] t1 8,0 

Využitie objektu   verejná budova 

 

 

2.1.3 Systém vykurovania a prípravy TV 

Dodávka tepla na vykurovanie je realizovaná z kotolne v technickom podlaží objektu. Inštalovaný 
je kotol Vaillant VU INT 196/2-7 s výkonom 20 kW. Účinnosť kotla je 98%. Vykurovací režim je 
regulovaný pomocou vnútorného izbového termostatu. V rámci vykurovacieho režimu sú 
využívané útlmy od 16.00 do 5.00 hod. cez pracovné dni a cez víkend nonstop, teplota 
vykurovacej vody v tomto čase poklesne o 6 °C.  

Vykurovacia sústava je dvojrúrová z oceľových bezšvových rúr s núteným obehom. Vykurovacie 
telesá sú oceľové článkové (8 ks) bez termostatických ventilov.  

Teplá voda sa pripravuje elektrickým prietokovým ohrievačom. 
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2.1.4 Osvetlenie 

Osvetlenie objektu je zabezpečené svietidlami, uvedenými v tabuľke 4. Nakoľko spotreba 
elektriny na osvetlenie nie je samostatne meraná, bola vypočítaná na základe odhadnutého 
ročného počtu prevádzkových hodín zdrojov osvetlenia (690 hodín), ktoré boli stanovené z 
rozdielu priemernej spotreby elektriny za predchádzajúce kalendárne roky a odhadnutej spotreby 
elektriny ostatnými elektrospotrebičmi.  Náklady na elektrinu sú vyčíslené v cenách roku 2016. 

 

Tabuľka 4:  Svietidlá 

 Druh svetelného zdroja v svietidle 
Príkon 

svietidla 
 [W] 

Počet 
svietidiel 

 [ks] 

Celkový 
príkon  

[W] 

Spotreba 
elektriny 

[kWh] 

Náklad na 
elektrinu  

[EUR] 

obyčajná žiarovka 60 18 1 080 743 146 

lineárna žiarivka T8 + klasický 
predradník 76 7 532 366 72 

Spolu: - 25 1 612 1 109 218 

 

2.2 Základné údaje o energetických vstupoch a výstupoch 

Prehľad o energetických vstupoch a  nákladoch na energie v posledných troch kalendárnych 
rokoch uvádza nasledujúca tabuľka. Táto je spracovaná  na základe údajov o vyfakturovaných 
množstvách jednotlivých druhov energií od dodávateľov: 

- zemný plyn: ZSE Energia, a.s.  

- elektrina: ZSE Energia, a.s. 

Všetky ceny energií a investičné náklady uvedené v audite sú bez DPH. Energetické vstupy sú 
podrobnejšie členené podľa účelu spotreby na: 

- vykurovanie (UK), 

- prípravu teplej vody (TV), 

- osvetlenie, 

- ostatné (zahŕňa aj straty pri transformácii energie). 

 

Tabuľka 5:  Energetické vstupy a náklady na energie 

Kalendárny rok 2014 2015 2016 Priemer 

elektrina 

Množstvo  [kWh] 1 941 4 267 4 885 3 698 

Náklad  [EUR] 462 636 959 686 

z toho: 

UK  [kWh] 0 0 0 0 

TV  [kWh] 0 0 0 0 

osvetlenie  [kWh] 582 1 280 1 466 1 109 

ostatné  [kWh] 1 359 2 987 3 420 2 588 

zemný plyn  

Množstvo  [kWh] 23 227 29 099 29 099 27 141 

Náklad  [EUR] 1 584 1 590 1 542 1 572 

z toho: 

UK  [kWh] 21 406 26 817 26 817 25 014 

TV  [kWh] 892 1 117 1 117 1 042 

osvetlenie  [kWh] 0 0 0 0 

ostatné  [kWh] 929 1 164 1 164 1 086 
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Merný náklad energie v členení podľa účelu spotreby je odvodený z celkových nákladov 
posledného kalendárneho roka tabuľky 5.  

Tabuľka 6:  Merný náklad na energiu 

Merný náklad na UK    [EUR/kWh] 0,053 

Merný náklad na prípravu TV    [EUR/kWh] 0,053 

Merný náklad na osvetlenie    [EUR/kWh] 0,196 
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3. TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

 

3.1 Normy, smernice a vyhlášky 

Pri posudzovaní energetickej náročnosti a kvantifikáciu možných úspor tepla boli požité platné 
tepelno-technických normy: 
STN EN ISO 13790 : 2009 – energetická hospodárnosť budov, výpočet potreby energie na 

vykurovanie a chladenie, 
STN EN ISO 13789 : 2008 – tepelnotechnické vlastnosti budov, merný tepelný tok prechodom 

tepla a vetraním, 
STN EN ISO 13370 : 2008 – tepelnotechnické vlastnosti budov, šírenie tepla zeminou, 

STN EN ISO 10077-1 : 2007 – tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc, výpočet 

súčiniteľa prechodu tepla 
STN EN ISO 6946 : 2008 – stavebné konštrukcie, tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla, 
STN 73 0540-2/Z1 : 2016 – tepelná ochrana budov, tepelnotechnické vlastnosti stavebných 

konštrukcií a budov, časť 2 – funkčné požiadavky 

STN 73 0540-3 : 2012 – tepelná ochrana budov, tepelnotechnické vlastnosti stavebných 

konštrukcií a budov, časť 3 – Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov 
 

3.2 Miestne a normalizované klimatické podmienky  

Pre výpočet potreby tepla na krytie strát prechodom a vetraním bola použitá dennostupňová 
metóda. Dennostupne sú vypočítané aritmetickým priemerom skutočných hodnôt vonkajších 
klimatických podmienok v okrese Prievidza za posledných desať kalendárnych rokov.  
 

Tabuľka 7:  Počty vykurovacích dní a priemerná vonkajšia teplota 

Kalendárny rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet vykurovacích dní 232 226 179 216 202 212 208 211 197 221 

Priem. vonkajšia teplota  [oC] 5,80 5,90 2,60 3,70 3,50 3,90 4,10 6,90 5,10 5,00 

Počet dennostupňov  1 832,8 1 762,8 1 986,9 2 160,0 2 060,4 2 077,6 1 996,8 1 434,8 1 694,2 1 922,7 

 
 

Graf 2:  Priebeh dennostupňov a porovnanie s priemerom 

 
 
Vykurovací režim budovy je premietnutý v počte dennostupňov, nakoľko vnútorná výpočtová 
teplota bola určená váženým priemerom na základe vykurovacej teploty využitia jednotlivých 
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vnútorných priestorov, so zohľadnením vykurovacích útlmov, pričom váhou bola plocha 
príslušných priestorov. 

 
 

Tabuľka 8:  Vykurovacia teplota využitia vnútorného priestoru 

Využitie vnútorného priestoru Podlahová plocha 
(m2) 

Priemerná vykur. 
teplota (oC) 

administratívne budovy - kancelária, čakárne, zasadačky, jedálne 135 15,1 

administratívne budovy - chodby, hlavné schodisko, záchody 61 10,7 

 
Stanovené dennostupne boli použité na určenie optimálnej potreby energie na vykurovanie 
upraveným hodnotením.  
Pre výpočet potreby tepla na vykurovanie normalizovaným hodnotením boli použité 
normalizované vstupné údaje o vonkajších klimatických podmienkach a vnútornom prostredí 
budovy. Normalizované hodnotenie bolo použité len pri porovnaní merných potrieb tepla objektu 
podľa STN  73 0540-2. 
 

Tabuľka 9:  Klimatické podmienky 

  
Normalizované 

hodnotenie 
Upravené 

hodnotenie 

Vonkajšia výpočtová teplota  [oC] qe -15 -14 

Veterná oblasť, rýchlosť vetra  [ms-1] v - < 2,0 

Vnútorná výpočtová teplota  [oC] qi 18,5 13,7 

Priemerná vonkajšia teplota vykurovacieho obdobia  [oC] qae 3,86 4,7 

Priemerný počet vykurovacích dní: d 212 210,4 

Priemerný počet dennostupňov: D 3104 1904,1 

 

 

3.3 Zhodnotenie obalových konštrukcií objektu 

Pre zhodnotenie obalových konštrukcií bola použitá dostupná výkresová a technická 
dokumentácia, fotodokumentácia a vlastná obhliadka objektu. V nasledujúcich kapitolách sú 
popísané tepelno-technické vlastnosti jednotlivých stavebných konštrukcií. Podrobná skladba 
jednotlivých stavebných konštrukcií, výpočtová hodnota tepelného odporu a výpočet súčiniteľov 
prechodu tepla jednotlivých stavebných konštrukcií  je uvedený v  prílohe 1. Pri výpočte plôch 
obalových konštrukcií sú započítané len teplo výmenné plochy bez vystupujúcich konštrukcií.  

 

3.3.1 Pevné stavebné konštrukcie  

Súčet plôch všetkých pevných stavebných konštrukcií predstavuje 441 m2. Súčiniteľ prechodu 
tepla týchto stavebných konštrukcií je od 0,98 W.m-2.K-1 do 3,11 W.m-2.K-1. Jednotlivé typy 
stavebných konštrukcií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom 
všetkých pevných stavebných konštrukcií je 538,40 W.K-1, čo predstavuje 77,1 % z celkovej 
mernej tepelnej straty prechodom. 
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Tabuľka 10:  Zoznam pevných stavebných konštrukcií 

Stavebná konštrukcia 

Plocha 
[m2] 

Súčiniteľ prechodu 
tepla 

[W.m-2.K-1] 

Odporúčaná 
hodnota U podľa  
STN 730540-2 

[W.m-2.K-1] 

Hodnotenie 
podľa STN 
73 0540-2 

A U UN 

Zvislé steny nad terénom 

Obvodová stena 238,6 1,32 0,22 nevyhovuje 

Podlaha nad nevykurovaným priestorom 

Podlaha nad suterénom 101,3 2,56 0,60 nevyhovuje 

Podlaha nevykurovaného podstrešného priestoru (povaly) 

Podlaha povaly 94,9 0,98 0,20 nevyhovuje 

Strecha plochá 

Terasa 6,4 3,11 0,15 nevyhovuje 

 
 
 

3.3.2 Otvorové konštrukcie 

Súčet plôch všetkých typov otvorových konštrukcií predstavuje 43 m2. Súčiniteľ prechodu tepla 
týchto stavebných konštrukcií je od 2,31 W.m-2.K-1 do 3,70 W.m-2.K-1. Jednotlivé typy otvorových 
konštrukcií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Merná tepelná strata prechodom otvorových 
konštrukcií je 111,60 W.K-1, čo predstavuje 16,0 % z celkovej mernej tepelnej straty prechodom. 
 

Tabuľka 11:  Zoznam typov otvorových konštrukcií 

Otvorová konštrukcia 

Celková 
plocha 

[m2] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla 
[W.m-2.K-1] 

Merná tepelná 
strata konštrukcie 

[W.K-1] 

Odporúčaná 
hodnota U podľa 
STN 730540-2 

[W.m-2.K-1] 

Hodnotenie 
podľa STN 
73 0540-2 

A U A.U UW,N 

okno drevené, dvojité (kastlíkové), typ. 1 13,44 2,43 32,63 1,00 nevyhovuje 

okno drevené, dvojité (kastlíkové), typ. 2 4,52 2,40 10,87 1,00 nevyhovuje 

okno drevené, dvojité (kastlíkové), typ. 3 2,59 2,31 6,00 1,00 nevyhovuje 
dvere bez zádveria drevené, sklo 
jednoduché, typ. 4 3,04 3,70 11,27 1,00 nevyhovuje 

okno drevené, dvojité (kastlíkové), typ. 5 5,52 2,44 13,45 1,00 nevyhovuje 

okno drevené, dvojité (kastlíkové), typ. 6 8,74 2,44 21,32 1,00 nevyhovuje 

dvere bez zádveria drevené, typ. 7 2,00 2,72 5,44 1,00 nevyhovuje 

okno drevené , dvojité (kastlíkové), typ. 8 0,37 2,43 0,91 1,00 nevyhovuje 
dvere bez zádveria drevené, sklo 
jednoduché, typ. 9 2,69 3,61 9,71 1,00 nevyhovuje 

 

 

3.3.3 Celkové hodnotenie obalových konštrukcií objektu 

Merná tepelná strata obalových konštrukcií vrátane mernej tepelnej straty vplyvom tepelných 
mostov je 698,42 W.K-1. Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov bola určená približne, a 
to na základe zvýšenia súčiniteľa prechodu tepla vyjadreného vo Wm-2.K-1. Hodnota tohto 
súčiniteľa je 0,05 Wm-2.K-1 v prípade spojitej tepelnoizolačnej vrstvy na vonkajšom povrchu 
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konštrukcií a v ostatných prípadoch je 0,1 Wm-2.K-1. Splnenie minimálnej požiadavky priemerného 
súčiniteľa prechodu tepla všetkých obalových konštrukcií budovy podľa STN 73 0540-2 je 
uvedené v tabuľke 12. Podiel jednotlivých konštrukcií a tepelných mostov na celkovej mernej 
tepelnej strate prechodom je uvedený v nasledujúcom grafe. 
 

Tabuľka 12:  Hodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla podľa STN 73 0540-2 

Faktor tvaru 
budovy 

Priemerný súčiniteľ 
prechodu tepla 

[W.m-2.K-1] 

Normalizovaná 
hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Odporúčaná 
hodnota  

[W.m-2.K-1] 

Cieľová 
odporúčaná 

hodnota  
[W.m-2.K-1] 

Hodnotenie 
podľa  

STN 73 0540-2 

0,73 1,44 0,42 0,29 0,21 nevyhovuje 

 
 

 

Graf 3:  Podiel konštrukcií a tepelných mostov na celkovej mernej tepelnej strate  

 

 

 

3.4 Potreba tepla na vykurovanie 

Výpočet potreby tepla na vykurovanie bol vykonaný na základe výpočtu tepelných strát 
prechodom tepla konštrukciami a tepelných strát vetraním, ktoré boli znížené o tepelné zisky.  
Celková potreba energie pre krytie tepelných  strát prechodom a vetraním predstavuje 36 514 
kWh. Na celkovej potrebe sa pokrytie tepelnej straty prechodom obalovými konštrukciami podieľa 
87,4 %, podiel vetrania je 12,6 %. Celková spotreba energie je redukovaná tepelnými ziskami 
budovy vo výške 6 515 kWh s mierou ich využitia na úrovni 95 %. Výsledná potreba tepla na 
vykurovanie budovy so započítaním tepelných ziskov je 30 324 kWh.   
 
  

Tabuľka 13:   Výpočet potreby tepla na vykurovanie 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov  [WK-1] ∆HTM 48,42 

Merná tep. strata medzi vyk.  priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK-1] HU 650,01 

Merná tepelná strata prechodom  [WK-1] HT =HU+∆HTM 698,42 

Minimálna intenzita výmeny vzduchu  [h-1] nmin 0,50 

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie  [h-1] ninf 0,57 
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Priemerná intenzita výmeny vzduchu  [h-1] n=max(nmin, ninf) 0,57 

Objemový tok vzduchu  mechanického vetracieho systému  [m3h-1] Vf  0,00 

Objemový tok vzduchu  [m3h-1] VV  381,02 

Merná tepelná strata vetraním  [WK-1] HV = 0,264 . VV 100,59 

Merná tepelná strata  [WK-1] H = HT+HV 799,01 

Vnútorný tepelný zisk  [kWh] Qi 4 529,00 

Pasívny solárny zisk  [kWh] QS  1 986,39 

Celkový tepelný zisk budovy  [kWh] Qg = Qi+QS 6 515,39 

Faktor využitia tepelných ziskov η   0,95 

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom  [kWh] QT 31 917,16 

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním  [kWh] QV 4 596,87 

Potreba tepla na vykurovanie  [kWh] Qh 30 324,41 

 

Potreba tepla na vykurovanie na vstupe do hodnoteného objektu prepočítaná cez účinnosť výroby 
tepla  96,0 % je 31 588 kWh, čo predstavuje 113,7 GJ. Porovnanie vypočítanej mernej potreby 
tepla na dennostupeň so skutočnými mernými spotrebami tepla na vykurovanie za posledné  
3 kalendárne roky je v nasledujúcom grafe.   
  

Graf 4:  Porovnanie vypočítanej mernej potreby so skutočnou spotrebou tepla na UK 

 
V nasledujúcom grafe sú nasimulované priemerné vnútorné teploty počas vykurovacieho obdobia 
za predchádzajúce 3 kalendárne roky. Tieto boli určené na základe skutočných spotrieb tepla na 
UK, klimatických podmienok pre príslušný kalendárny rok uvedených v kapitole 4.2 a vypočítanej 
potreby tepla na vykurovanie. Porovnaním uvedených teplôt s vnútornou výpočtovou teplotou 
13,7 °C napovedá o miere využívania vykurovacích útlmov, prípadne nedokurovania objektu. 
 

Graf 5:  Porovnanie vnútorných teplôt v objekte počas vykurovacieho obdobia 

 
 

 



SLOVENSKÁ  INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ  AGENTÚRA   

 

 

  

 

15 

3.5 Hodnotenie budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska splnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť 
budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej sezóny  
a zohľadnený prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej teploty  
v kategórii budov - administratívna budova. Pre splnenie energetickej hospodárnosti budovy, 
merná potreba tepla na vykurovanie má byť nižšia ako normalizovaná hodnota. Hodnotená 
budova nespĺňa energetické kritérium a z pohľadu potreby energie na vykurovanie je predpoklad 
zaradenia do energetickej triedy G. 
 

Tabuľka 14:   Hodnotenie  budovy podľa STN 73 0540-2 

Faktor tvaru budovy  [m-1] A/Vb 0,73 

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne  [kWh] Qh 53 333,70 

Merná potreba tepla na vykurovanie  [kWhm-2] QEP 271,78 

Normalizovaná hodnota  [kWhm-2] QN,EP 53,50 

Odporúčaná hodnota  [kWhm-2] Qr1,EP 26,80 

Cieľová odporúčaná hodnota  [kWhm-2] Qr2,EP 13,40 

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540-2 QEP ≤ QN,EP nevyhovuje 
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4. NÁVRH OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE 

Na zníženie energetickej náročnosti objektov, zníženie nákladov na vykurovanie a osvetlenie, 
zlepšenie kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody boli navrhnuté nižšie uvedené 
opatrenia. Každé opatrenie je ekonomicky vyhodnotené v cenách energií kalendárneho roku 2016 
(teplo na UK: 0,05 EUR/kWh, elektrina: 0,20 EUR/kWh), ktoré boli upravené mierou priemerného 
ročného nárastu cien energií (0,2%). Reálna diskontná miera, so zohľadnením ročnej miery 
inflácie (1,4%), bola stanovená vo výške 2,1%. Výška investičných nákladov vychádza  
z obvyklých cien stavebných materiálov, strojov, zariadení, bez zohľadnenia vedľajších 
vynútených nákladov. Hrúbka navrhovaných tepelných izolácií v rámci návrhu opatrení bola 
stanovená s ohľadom na splnenie požadovaných súčiniteľov prechodu tepla konštrukcie so 
zohľadnením  technickej realizovateľnosti a ekonomickej návratnosti. 
  

4.1 Zateplenie obvodových stien 

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetických požiadaviek 
budovy, navrhujeme obvodové steny zatepliť expandovaným polystyrénom. Minimálna hrúbka 
tejto tepelnej izolácie, zabezpečujúca splnenie energetických požiadaviek a návrh skladby a 
hrúbky zateplenia jednotlivých stavebných konštrukcií je uvedený v nasledovných tabuľkách. 
 
 

Tabuľka 15:  Minimálna hrúbka tepelnej izolácie obvodových stien pre splnenie podmienok STN 730540-2 

Stavebná konštrukcia 

Súčasný 
súčiniteľ 
prechodu 

tepla 
[W.m-2.K-1] 

Splnenie odporúčanej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla  

(platné od 1.1.2016) 

Splnenie cieľovej odporúčanej 
hodnoty súčiniteľa prechodu tepla 

(platné od 1.1.2021) 

Minimálna hrúbka 
tepelnej izolácie  

[mm] 

Dosiahnutý 
súčiniteľ 

prechodu tepla 
[W.m-2.K-1] 

Minimálna hrúbka 
tepelnej izolácie  

[mm] 

Dosiahnutý 
súčiniteľ 

prechodu  tepla 
[W.m-2.K-1] 

Obvodová stena 1,32 150 0,21 230 0,15 

 

 

Tabuľka 16:  Navrhovaná tepelná izolácia obvodových stien 

Stavebná konštrukcia Skladba zateplenia 
Súčiniteľ 

prechodu  tepla 
[W.m-2.K-1] 

Obvodová stena polystyrén expandovaný (EPS) v hrúbke 160 mm (R= 4,211 m2.K.W-1), 
omietka silikátová v hrúbke 5 mm (R= 0,025 m2.K.W-1) 0,20 

 

 

Tabuľka 17:   Výpočet potreby tepla na vykurovanie – zateplenie obvodových stien 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov  [WK-1] ∆HTM 24,208 

Merná tep. strata medzi vyk.  priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK-1] HU 383,474 

Merná tepelná strata prechodom  [WK-1] HT =HU+∆HTM 407,682 

Minimálna intenzita výmeny vzduchu  [h-1] nmin 0,50 

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie  [h-1] ninf 0,57 

Priemerná intenzita výmeny vzduchu  [h-1] n=max(nmin, ninf) 0,57 

Objemový tok vzduchu  mechanického vetracieho systému  [m3h-1] Vf  0,00 

Objemový tok vzduchu  [m3h-1] VV  381,02 

Merná tepelná strata vetraním  [WK-1] HV = 0,264 . VV 100,590 

Merná tepelná strata  [WK-1] H = HT+HV 508,272 
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Vnútorný tepelný zisk  [kWh] Qi 4 529,00 

Pasívny solárny zisk  [kWh] QS  1 986,39 

Celkový tepelný zisk budovy  [kWh] Qg = Qi+QS 6 515,39 

Faktor využitia tepelných ziskov η   0,95 

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom  [kWh] QT 18 630,61 

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním  [kWh] QV 4 596,87 

Potreba tepla na vykurovanie  [kWh] Qh 17 037,85 

 

 

Tabuľka 18:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – zateplenie obvodových stien 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 14 500 

Ročná úspora energie  [kWh] 13 840 

Miera úspory energie  [%] 43,8% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 734 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia  [roky] 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 19,8 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 24,9 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] 47 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] 2,1% 

 

 

4.2 Zateplenie strechy  

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetických požiadaviek 
budovy, navrhujeme  plochú strechu a podlahu nevykurovaného podstrešného priestoru zatepliť 
extrudovaným polystyrénom a minerálnou vlnou. Minimálna hrúbka tepelnej izolácie na splnenie 
energetických požiadaviek a návrh skladby a hrúbky zateplenia jednotlivých stavebných 
konštrukcií je uvedený v nasledovných tabuľkách.   
 
 

Tabuľka 19:  Minimálna hrúbka tepelnej izolácie strechy pre splnenie podmienok STN 730540-2 

Stavebná konštrukcia 

Súčasný 
súčiniteľ 
prechodu 

tepla 
[W.m-2.K-1] 

Splnenie odporúčanej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla  

(platné od 1.1.2016) 

Splnenie cieľovej odporúčanej 
hodnoty súčiniteľa prechodu tepla 

(platné od 1.1.2021) 

Minimálna hrúbka 
tepelnej izolácie  

[mm] 

Dosiahnutý 
súčiniteľ 

prechodu tepla 
[W.m-2.K-1] 

Minimálna hrúbka 
tepelnej izolácie  

[mm] 

Dosiahnutý 
súčiniteľ 

prechodu  tepla 
[W.m-2.K-1] 

Terasa 3,11 210 0,15 320 0,10 

Podlaha povaly 0,98 150 0,20 210 0,15 

 
 

Tabuľka 20:  Navrhovaná tepelná izolácia strechy 

Stavebná konštrukcia Skladba zateplenia 
Súčiniteľ 

prechodu  tepla 
[W.m-2.K-1] 

Terasa  polystyrén extrudovaný (XPS) v hrúbke 220 mm (R= 6,667 m2.K.W-1) 0,14 

Podlaha povaly  kamenná vlna v hrúbke 200 mm (R= 5,405 m2.K.W-1) 0,16 
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Tabuľka 21:   Výpočet potreby tepla na vykurovanie – zateplenie strechy  

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov  [WK-1] ∆HTM 48,416 

Merná tep. strata medzi vyk.  priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK-1] HU 568,142 

Merná tepelná strata prechodom  [WK-1] HT =HU+∆HTM 616,558 

Minimálna intenzita výmeny vzduchu  [h-1] nmin 0,50 

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie  [h-1] ninf 0,57 

Priemerná intenzita výmeny vzduchu  [h-1] n=max(nmin, ninf) 0,57 

Objemový tok vzduchu  mechanického vetracieho systému  [m3h-1] Vf  0,00 

Objemový tok vzduchu  [m3h-1] VV  381,02 

Merná tepelná strata vetraním  [WK-1] HV = 0,264 . VV 100,590 

Merná tepelná strata  [WK-1] H = HT+HV 717,149 

Vnútorný tepelný zisk  [kWh] Qi 4 529,00 

Pasívny solárny zisk  [kWh] QS  1 986,39 

Celkový tepelný zisk budovy  [kWh] Qg = Qi+QS 6 515,39 

Faktor využitia tepelných ziskov η   0,95 

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom  [kWh] QT 28 176,03 

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním  [kWh] QV 4 596,87 

Potreba tepla na vykurovanie  [kWh] Qh 26 583,27 

 

 

Tabuľka 22:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – zateplenie strechy 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 2 700 

Ročná úspora energie  [kWh] 3 897 

Miera úspory energie  [%] 12,3% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 207 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia  [roky] 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 13,1 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 15,1 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] 1 396 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] 6,0% 
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4.3 Zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom  

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody a splnenie energetických požiadaviek 
budovy, navrhujeme podlahu nad nevykurovaným priestorom zatepliť expandovaným 
polystyrénom. Z technického hľadiska by sa tepelná izolácia umiestnila na strop nevykurovaného 
priestoru. Minimálna hrúbka tepelnej izolácie na splnenie energetických požiadaviek a návrh 
skladby a hrúbky zateplenia jednotlivých stavebných konštrukcií je uvedený v nasledovných 
tabuľkách.   
 
 

Tabuľka 23:  Minimálna hrúbka tepelnej izolácie podlahy pre splnenie podmienok STN 730540-2 

Stavebná konštrukcia 

Súčasný 
súčiniteľ 
prechodu 

tepla 
[W.m-2.K-1] 

Splnenie odporúčanej hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla  

(platné od 1.1.2016) 

Splnenie cieľovej odporúčanej 
hodnoty súčiniteľa prechodu tepla 

(platné od 1.1.2021) 

Minimálna hrúbka 
tepelnej izolácie  

[mm] 

Dosiahnutý 
súčiniteľ 

prechodu  tepla 
[W.m-2.K-1] 

Minimálna hrúbka 
tepelnej izolácie  

[mm] 

Dosiahnutý 
súčiniteľ 

prechodu tepla 
[W.m-2.K-1] 

Podlaha nad suterénom 2,56 50 0,58 100 0,33 

 
 

Tabuľka 24:  Navrhovaná tepelná izolácia podlahy nad nevykurovaným priestorom 

Stavebná konštrukcia Skladba zateplenia 
Súčiniteľ 

prechodu  tepla 
[W.m-2.K-1] 

Podlaha nad suterénom 
polystyrén expandovaný (EPS) v hrúbke 150 mm (R= 3,947 m2.K.W-1), 
omietka silikátová v hrúbke 5 mm (R= 0,025 m2.K.W-1) 0,23 

 
 

Tabuľka 25:   Výpočet potreby tepla na vykurovanie – zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov  [WK-1] ∆HTM 48,416 

Merná tep. strata medzi vyk.  priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK-1] HU 532,122 

Merná tepelná strata prechodom  [WK-1] HT =HU+∆HTM 580,538 

Minimálna intenzita výmeny vzduchu  [h-1] nmin 0,50 

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie  [h-1] ninf 0,57 

Priemerná intenzita výmeny vzduchu  [h-1] n=max(nmin, ninf) 0,57 

Objemový tok vzduchu  mechanického vetracieho systému  [m3h-1] Vf  0,00 

Objemový tok vzduchu  [m3h-1] VV  381,02 

Merná tepelná strata vetraním  [WK-1] HV = 0,264 . VV 100,590 

Merná tepelná strata  [WK-1] H = HT+HV 681,128 

Vnútorný tepelný zisk  [kWh] Qi 4 529,00 

Pasívny solárny zisk  [kWh] QS  1 986,39 

Celkový tepelný zisk budovy  [kWh] Qg = Qi+QS 6 515,39 

Faktor využitia tepelných ziskov η   0,95 

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom  [kWh] QT 26 529,92 

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním  [kWh] QV 4 596,87 

Potreba tepla na vykurovanie  [kWh] Qh 24 937,17 
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Tabuľka 26:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 3 900 

Ročná úspora energie  [kWh] 5 612 

Miera úspory energie  [%] 17,8% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 297 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia  [roky] 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 13,1 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 15,2 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] 1 998 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] 5,9% 

 

 

 

4.4 Výmena otvorových konštrukcií 

Návrh tohto opatrenia vyplynul z analýzy súčasného stavu tepelnoizolačných vlastností 
vonkajších otvorových konštrukcií budovy, na základe ktorej sa okná a dvere podieľajú až 16,0% 
na potrebe tepla na krytie tepelných strát prechodom. Navrhujeme vymeniť 100% plochy 
otvorových konštrukcií za plastové so súčiniteľom prechodu tepla rámu Uf = 1,1 W.m-2.K-1,   
so zasklením izolačným trojsklom so súčiniteľom prechodu tepla Ug = 0,5 W.m-2.K-1. Podrobný 
zoznam navrhovaných otvorových konštrukcií je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
 
 

Tabuľka 27:  Zoznam typov navrhovaných otvorových konštrukcií 

Otvorová konštrukcia 

Celková 
plocha 

[m2] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla 
[W.m-2.K-1] 

Merná tepelná 
strata 

konštrukcie 
[W.K-1] 

Odporúčaná 
hodnota U podľa 
STN 730540-2 

[W.m-2.K-1] 

Hodnotenie 
podľa STN 
73 0540-2 

A U A.U Un 

okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 1 13,4 0,94 12,66 1,00 vyhovuje 

okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 2 4,5 0,95 4,28 1,00 vyhovuje 

okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 3 2,6 1,00 2,59 1,00 vyhovuje 
dvere bez zádveria plastové, izolačné 
trojsklo, typ. 4 3,0 1,00 3,04 1,00 vyhovuje 

okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 5 5,5 0,95 5,25 1,00 vyhovuje 

okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 6 8,7 0,94 8,22 1,00 vyhovuje 

dvere bez zádveria plastové, typ. 7 2,0 1,00 2,00 1,00 vyhovuje 

okno plastové, izolačné trojsklo, typ. 8 0,4 0,99 0,37 1,00 vyhovuje 
dvere bez zádveria plastové, izolačné 
trojsklo, typ. 9 2,7 1,00 2,68 1,00 vyhovuje 

 

 

Tabuľka 28:   Výpočet potreby tepla na vykurovanie – výmena otvorových konštrukcií 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov  [WK-1] ∆HTM 48,416 

Merná tep. strata medzi vyk.  priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK-1] HU 579,495 

Merná tepelná strata prechodom  [WK-1] HT =HU+∆HTM 627,911 

Minimálna intenzita výmeny vzduchu  [h-1] nmin 0,50 

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie  [h-1] ninf 0,02 
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Priemerná intenzita výmeny vzduchu  [h-1] n=max(nmin, ninf) 0,50 

Objemový tok vzduchu  mechanického vetracieho systému  [m3h-1] Vf  0,00 

Objemový tok vzduchu  [m3h-1] VV  333,61 

Merná tepelná strata vetraním  [WK-1] HV = 0,264 . VV 88,073 

Merná tepelná strata  [WK-1] H = HT+HV 715,984 

Vnútorný tepelný zisk  [kWh] Qi 4 529,00 

Pasívny solárny zisk  [kWh] QS  3 593,54 

Celkový tepelný zisk budovy  [kWh] Qg = Qi+QS 8 122,54 

Faktor využitia tepelných ziskov η   0,95 

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom  [kWh] QT 28 694,85 

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním  [kWh] QV 4 024,82 

Potreba tepla na vykurovanie  [kWh] Qh 25 003,26 

 

 

Tabuľka 29:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – výmena otvorových konštrukcií 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 7 500 

Ročná úspora energie  [kWh] 5 543 

Miera úspory energie  [%] 17,5% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 294 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia  [roky] 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 25,5 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 35,0 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] -1 674 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] - 

 

 

 

4.5 Meranie, riadenie a regulácia spotreby energie 

Opatrenia merania, riadenia a regulácie spotreby tepla považujeme za nízkonákladové 
a rýchlejšie návratné, pričom v rámci budov identifikujeme nasledovné opatrenia: 
 

• hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy, 
• zavedenie zónovej regulácie, 
• inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách, 
• inštalácia inteligentných meracích systémov. 

 
Hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy 
Pre zabezpečenie správnej funkcie vykurovacej sústavy v budove v rôznych prevádzkových 
stavoch počas vykurovacieho obdobia je nevyhnutné, aby vykurovacia sústava bola hydraulicky 
stabilná a energeticky efektívna. Realizáciou navrhovaných opatrení v energetickom audite  dôjde 
k zásadnému zásahu do tepelnej ochrany budovy. Vlastník budovy je povinný podľa § 8 zákona 
č.300/2012 Z.z. po vykonanej obnove budovy zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej 
sústavy budovy. Nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie tejto povinnosti je vybavenie 
sústavy tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou parametrov 
teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných 
miestnostiach s trvalým pobytom osôb a ďalších regulačných prvkov inštalovaných na 
vykurovacej sústave budovy (napr. regulátory diferenčného tlaku,  regulačné armatúry). 
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Zabezpečenie splnenia tohto opatrenia (povinnosti) si vyžaduje spracovanie samostatného 
projektu hydraulického vyváženia, ktorý zohľadní zmenené parametre teplonosnej látky 
zariadenia na výrobu tepla resp. dodávky tepla, režim vykurovania a tepelné straty budovy 
vyvolané obnovou budovy. 
 
Zavedenie zónovej regulácie 
Základom je rozdelenie budovy do vykurovacích zón, pričom každá zóna je vykurovaná 
samostatnou vetvou. Toto opatrenie umožňuje kontrolovať a nastavovať časovo-tepelné režimy 
v každej jednej vykurovacej zóne individuálne, na základe skutočných potrieb jej užívateľov. 
Každá regulovaná zóna je vybavená vlastným snímačom teploty a aktívnym regulačným prvkom. 
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť trvale tepelnú pohodu vo všetkých vykurovaných priestoroch 
za súčasného zníženia spotreby tepla na ich vykurovanie využijúc individuálne útlmové režimy 
v jednotlivých zónach a solárne tepelné zisky. 
 
Inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách 
Termoregulačné ventily nainštalované na vykurovacích telesách umožňujú automatickú reguláciu 
teploty v miestnosti a zabraňujú zbytočnému prekurovaniu. Ventil s termostatickou hlavicou 
automaticky obmedzí prietok vykurovacej vody v dobe slnečného žiarenia do miestnosti s oknami, 
alebo pri pôsobení iných zdrojov tepla. 
 
Inštalácia inteligentných meracích systémov 
Inteligentný merací systém je súbor zariadení zložený z určeného meradla a ďalších technických 
prostriedkov, ktorý umožňuje zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe alebo 
spotrebe energie, alebo energetického média. Ide o elektronický systém, ktorý je schopný merať 
spotrebu energie a pridávať k tomu viac informácií ako konvenčné meradlo, a ktorý je schopný 
vysielať a prijímať dáta s využitím niektorej formy elektronickej komunikácie. 
 
V energetickom audite nekvantifikujeme  energetické úspory, ktoré sa dosiahnu realizáciou týchto 
opatrení, lebo sú závislé od potreby tepla, ktorá sa dosiahne po realizácií rozsahu navrhnutých 
opatrení na obnovu budovy. 
Nie každé z uvedených opatrení je vhodné realizovať v auditovanej budove, preto relevantné 
opatrenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  Investičné náklady na realizáciu týchto opatrení 
boli stanovené na základe merných cien odvodených od reálnych investičných nákladov 
realizovaných projektov jednotlivých opatrení. 
 

Tabuľka 30:   Investičné náklady na realizáciu opatrení merania, riadenia a regulácie spotreby energie 

Investičný náklad na hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy  [EUR] 132 

Investičný náklad na inštaláciu termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách  [EUR] 308 

Investičný náklad na inštaláciu inteligentných meracích systémov  [EUR] 3 100 

Spolu: 3 540 

 
 
 

4.6 Inštalácia slnečných kolektorov na prípravu teplej vody 

Návrh inštalovať slnečné kolektory na streche budovy vyplynul z možnosti usporiť približne 45 % 
nakupovanej primárnej energie na prípravu TV. Pri návrhu bolo počítané s priemernou ročnou 
spotrebou energie na prípravu TV 1086 kWh. V rámci technického riešenie je uvažované s 
inštaláciou 1 kusov slnečných kolektorov s celkovou apertúrnou plochou 1,8 m2 a akumulačného 
zásobníka na teplú vodu. Energetické a ekonomické vyhodnotenie tohto opatrenia je uvedené v 
nasledovnej tabuľke. 



SLOVENSKÁ  INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ  AGENTÚRA   

 

 

  

 

23 

Tabuľka 31:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – inštalácia slnečných kolektorov 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 1 300 

Ročná úspora energie  [kWh] 936 

Miera úspory energie  [%] 86,2% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 50 

Dĺžka morálnej životnosti opatrenia  [roky] 25,0 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 26,0 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 36 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] -308 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] - 

 
 

4.7 Inštalácia fotovoltického systému na výrobu elektriny 

Cieľom tohto opatrenia je výroba elektriny pre vlastnú spotrebu. Východiskovým kritériom pre 
návrh inštalovaného výkonu fotovoltických panelov je ročná spotreba elektriny pre iné účely ako 
osvetlenie (2589 kWh). Dôvodom výluky spotreby na osvetlenie je prevažne nízka intenzita 
slnečného svitu v  čase využitia vnútorného osvetlenia. Ďalším dôležitým kritériom pri stanovení 
výkonu zariadenia je ročný počet hodín využitia ostatných elektrospotrebičov v budove počas 
trvania slnečného svitu (2006 hodín). Tieto boli vypočítané z údajov o prevádzkovom režime 
budovy (tabuľka 3). 
Na základe týchto kritérií je navrhovaný celkový inštalovaný výkon 1,3 kWp, čo zodpovedá ploche 
fotovoltických panelov 9,1 m2. Ročná výroba elektriny na takomto zariadení v našich zemepisných 
šírkach predstavuje 1300 kWh, pričom pre vlastnú spotrebu elektriny pripadne približne 45 %, t.j. 
585 kWh. 
 

Tabuľka 32:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – inštalácia fotovoltického systému 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 3 800 

Ročná úspora energie  [kWh] 585 

Miera úspory energie  [%] 22,6% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 115 

Dĺžka morálnej životnosti opatrenia  [roky] 25,0 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 33,1 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 52 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] -1 522 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] - 

 
 
 

4.8 Výmena svetelných zdrojov a svietidiel 

Pri tomto opatrení navrhujeme nahradiť svietidlá, v ktorých sú svetelné zdroje s nižšou 
účinnosťou za hospodárnejšie.  Účinnosť svetelného zdroja je vyjadrená merným svetelným 
tokom lm/W. Celkový inštalovaný príkon v pôvodných svietidlách je 1 612 W, čím sa dosahuje 
svetelný tok 45 960 lm. Pre dosiahnutie tejto hodnoty svetelného toku v objekte navrhnutými 
svetelnými zdrojmi bude postačovať celkový príkon 594 W, čím dôjde k zníženiu inštalovaného 
príkonu o 63,2%. 
V rámci ekonomického hodnotenia tohto opatrenia bolo uvažované s morálnou životnosťou 25 
rokov. Návrh výmeny svetelných zdrojov a svietidiel je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
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 Tabuľka 33:   Návrh výmeny svetelných zdrojov a svietidiel 

Druh svetelného zdroja v svietidle 

Merný 
svetelný 

tok 
[lmW-1] 

Celkový 
príkon 

[W] 

Spotreba 
elektriny 

[kWh] 

Náklad na 
elektrinu 
[EUR] 

Úspora  
elektriny 

[kWh] 

Úspora 
nákladov 

na el. 
[EUR] 

LED žiarovka 85 216 149 29 595 117 

lineárna žiarivka T5 + elektronický 
predradník + nové svietidlo 95 378 260 51 106 21 

Spolu: - 594 409 80 701 138 

 

 

Tabuľka 34:   Ekonomické hodnotenie opatrenia – výmena svetelných zdrojov a svietidiel 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 800 

Ročná úspora energie  [kWh] 701 

Miera úspory energie  [%] 63,2% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 138 

Dĺžka morálnej životnosti opatrenia  [roky] 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 5,8 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 6,2 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] 1 928,0 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] 17,1% 

 

 

 

4.9 Porovnanie výsledkov navrhovaných opatrení 

Realizáciou jednotlivých opatrení je možné dosiahnuť rozdielnu úsporu energie a tiež rozdielnu 
návratnosť vložených finančných prostriedkov. Z uvedených opatrení najvyššie úspory energie 
vykazuje zateplenie obvodového plášťa (13 840 kWh) a najkratšiu návratnosť investície výmena 
svetelných zdrojov. Porovnanie  týchto hodnôt je uvedené v nasledujúcich grafoch. 
 

Graf 6:  Porovnanie ročných úspor energie pri jednotlivých opatreniach 
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Graf 7:  Porovnanie návratností investícií pri jednotlivých opatreniach 
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5. PROJEKT ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI  OBJEKTU  

 

5.1 Návrh projektu 

Z jednotlivých navrhnutých opatrení bol zostavený projekt zníženia energetickej náročnosti 
objektu, ktorý obsahuje výpočet energetických a ekonomických úspor. Opatrenia, ktoré sú 
súčasťou tohto projektu, boli vybrané na základe posúdenia ekonomických, environmentálnych, 
technických, prevádzkových, úžitkových a  legislatívnych kritérií. Súhrn navrhovaných opatrení 
vrátane ich investičných nákladov, úspor energie a nákladov na energie sú uvedené v 
nasledujúcej tabuľke.   
  

Tabuľka 35:   Súhrn navrhovaných opatrení 

Opatrenie Úspora energie 
[kWh] 

Úspora nákladov 
na energie 

[EUR] 

Náklady na 
realizáciu 

[EUR] 

zateplenie obvodového plášťa 13 840 734 14 500 

zateplenie strechy, alebo podlahy na nevykurovanej povale 3 897 207 2 700 

zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom 5 612 297 3 900 

výmena otvorových konštrukcií 5 543 294 7 500 

inštalácia slnečných kolektorov na prípravu TV 936 50 1 300 

inštalácia fotovoltického systému 585 115 3 800 

výmena svetelných zdrojov 701 138 800 

meranie, riadenie a regulácia spotreby energie 0 0 3 540 

Spolu: 31 113 1 834 38 040 

 

 

Tabuľka 36:   Výpočet potreby tepla na vykurovanie – projekt zníženia energetickej náročnosti 

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov  [WK-1] ∆HTM 24,208 

Merná tep. strata medzi vyk.  priestorom a exteriérom bez tep. mostov [WK-1] HU 113,211 

Merná tepelná strata prechodom  [WK-1] HT =HU+∆HTM 137,419 

Minimálna intenzita výmeny vzduchu  [h-1] nmin 0,50 

Intenzita výmeny vzduchu vplyvom infiltrácie  [h-1] ninf 0,02 

Priemerná intenzita výmeny vzduchu  [h-1] n=max(nmin, ninf) 0,50 

Objemový tok vzduchu  mechanického vetracieho systému  [m3h-1] Vf  0,00 

Objemový tok vzduchu  [m3h-1] VV  333,61 

Merná tepelná strata vetraním  [WK-1] HV = 0,264 . VV 88,073 

Merná tepelná strata  [WK-1] H = HT+HV 225,492 

Vnútorný tepelný zisk  [kWh] Qi 4 529,00 

Pasívny solárny zisk  [kWh] QS  3 593,54 

Celkový tepelný zisk budovy  [kWh] Qg = Qi+QS 8 122,54 

Faktor využitia tepelných ziskov η   0,95 

Potreba tepla na krytie tepelných strát prechodom  [kWh] QT 6 279,92 

Potreba tepla na krytie tepelných strát vetraním  [kWh] QV 4 024,82 

Potreba tepla na vykurovanie  [kWh] Qh 2 588,32 
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Tabuľka 37:   Ekonomické hodnotenie projektu - zníženie energetickej náročnosti objektu 

Investičný náklad na realizáciu opatrenia  [EUR] 38 040 

Ročná úspora energie  [kWh] 31 113 

Miera úspory energie  [%] 85,5% 

Ročná úspora nákladov na energie  [EUR] 1 834 

Dĺžka technickej životnosti opatrenia  [roky] 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 20,7 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 26,5 

Čistá súčasná hodnota  [EUR] -1 675,8 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] - 

 

 

5.2 Hodnotenie navrhovaného stavu z hľadiska potreby tepla na vykurovanie 

Pre hodnotenie budovy z hľadiska predpokladu splnenia minimálnej požiadavky na energetickú 
hospodárnosť budovy podľa STN 73 0540-2 boli použité klimatické údaje referenčnej vykurovacej 
sezóny a zohľadnený prevádzkový čas vykurovania so stanoveným vplyvom na pokles vnútornej 
teploty počas tlmenej prevádzky v kategórii budov - administratívna budova. Pre preukázanie 
predpokladu dosiahnutia energetickej hospodárnosti budovy, merná potreba tepla na vykurovanie 
má byť nižšia ako normalizovaná hodnota. Hodnotená budova spĺňa predpoklady minimálnej 
požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy a z pohľadu mernej potreby energie na 
vykurovanie je predpoklad zaradenia do energetickej triedy B. Realizáciou navrhnutých opatrení 
na obnovu budovy pri hodnotení budovy z pohľadu globálneho ukazovateľa - primárna energia, je 
predpoklad zaradenia budovy do energetickej triedy A1. 
 

Tabuľka 38:   Hodnotenie  budovy podľa STN 73 0540-2 

Faktor tvaru budovy  [m-1] A/Vb 0,73 

Potreba tepla na UK v referenčnej vykurovacej sezóne  [kWh] Qh 9 081,84 

Merná potreba tepla na vykurovanie  [kWhm-2] QEP 46,28 

Normalizovaná hodnota  [kWhm-2] QN,EP 53,50 

Odporúčaná hodnota  [kWhm-2] Qr1,EP 26,80 

Cieľová odporúčaná hodnota  [kWhm-2] Qr2,EP 13,40 

Posúdenie budovy podľa STN 73 0540-2 QEP ≤ QN,EP vyhovuje 

 

Tabuľka 39:   Predpoklad zaradenia do energetickej triedy 

Vykurovanie B 

Príprava teplej vody B 

Vetranie a chladenie nehodnotí sa 

Osvetlenie A 

Globálny ukazovateľ – primárna energia A1 
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6. ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE   

Realizáciou navrhovaných opatrení stavebných úprav objektu dôjde k zníženiu spotreby 
prvotného paliva z čoho vyplýva zníženie zaťaženia životného prostredia znečisťujúcimi látkami: 
tuhé znečisťujúce látky (TZL), SO2, NOx, CO. Nakoľko sa jedná o spaľovanie fosílneho paliva 
najväčšie množstvo pripadá na skleníkový plyn CO2, ktorého možná redukcia je tiež uvedená v 
nasledujúcom grafe. 
 

Tabuľka 40:   Hodnotenie  redukcie emisií 

 CO2 TZL SO2 NOx CO 

Produkcia emisií pred realizáciou projektu  [ton] 7,81 0,001 0,003 0,011 0,002 

Produkcia emisií po realizácii projektu  [ton] 0,91 0,000 0,002 0,003 0,000 

Redukcia emisií   [ton] 6,90 0,001 0,001 0,008 0,002 

Miera redukcie emisií  [%] 88,35% 100,00
% 

33,33% 72,73% 100,00% 

 

 

Graf 8:  Redukcia  CO2 vplyvom realizácie jednotlivých opatrení 
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7. ZÁVER  

 
Energetický audit preukázal, že v auditovanej budove  sú značné možnosti úspor predovšetkým  
v spotrebe tepla, a to hlavne v znižovaní tepelných strát budovy. 

Vysoká miera úspor energie je zárukou prijateľnej ekonomickej návratnosti investície a tiež 
pozitívneho dopadu na životné prostredie pri redukcii emisií produkovaných pri výrobe tepla. 
Vyčíslenie potenciálu možných úspor energie uľahčuje strategické rozhodovanie o zdrojoch 
financovania obnovy budovy, alebo možnosti využitia energetických služieb.   

Všetky výpočty, závery a odporučenia tohto energetického auditu vychádzajú z posúdenia 
spotreby energie v roku 2014 až 2016 . Výška investičných nákladov a ekonomické hodnotenie 
vychádza z obvyklých cien stavebných materiálov, strojov, zariadení a z cien energie  
a jednotlivých médií v dobe spracovania tohto energetického auditu. 

V rámci projektovej prípravy odporúčame vypracovať statické posúdenie vplyvu navrhovaných 
opatrení na stavebné konštrukcie a tepelnotechnický posudok a prípadné zistené technické 
rozdiely oproti návrhu v EA zohľadniť v ďalšom stupni prípravy projektu. Realizáciou 
navrhovaných opatrení v energetickom  audite  dôjde k zásadnému zásahu do tepelnej ochrany 
budovy. Vlastník budovy je povinný podľa § 8 zákona č.300/2012 Z.z. po vykonanej obnove 
budovy zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy. 

Dávame do pozornosti povinnosti vlastníka budovy s podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 

vyplývajúce  z  § 11 Zákona o energetickej efektívnosti č. 321/2014 Z.z. 
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8. REKAPITULAČNÝ LIST ENERGETICKÉHO AUDITU   

 

Predmet EA Štatistického úradu v meste Prievidza 

Stručná 
charakteristika 
objektu: 

Budova Štatistického úradu bola skolaudovaná v druhej polovici 20. storočia. Nachádza sa v starom meste v Prievidzi. 
Denne ju využíva približne 10 osôb. Hlavný vstup do objektu je z južnej svetovej strany. 
Objekt pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a jedného technického podlažia pod úrovňou terénu. Obvodová stena je 
z plných pálených tehál hr. 450 mm.  Vonkajšia omietka je brizolitová, vnútorná omietka je vápennocementová. Podlaha 
nad suterénom je železobetónová doska hr. 120 mm na ktorej sa nachádzajú vrstvy podlahy. Terasa na poschodí 
budovy nie je zateplená, tvorí ju železobetónová doska hr. 120 mm na ktorej sa nachádza hydroizolačná vrstva 
a následne vrstvy terasovej podlahy. Podlaha povaly pozostáva zo železobetónovej dosky hr. 120 mm, škvarového 
násypu hr. 200 mm a cementového poteru. Okenné konštrukcie sú pôvodné drevené dvojité s jednoduchým zasklením. 
Hlavné vstupné dvere sú pôvodné drevené čiastočne zasklené s jednoduchým sklom. 

Návrh opatrení 

Navrhované opatrenia 
Úspora energie  Investičný náklad 

[kWh] [EUR] 

zateplenie obvodového plášťa 13 840 14 500 

zateplenie strechy, alebo podlahy na 
nevykurovanej povale 3 897 2 700 

zateplenie podlahy nad nevykurovaným 
priestorom 5 612 3 900 

výmena otvorových konštrukcií 5 543 7 500 

meranie, riadenie a regulácia spotreby energie 0 3 540 

inštalácia slnečných kolektorov na prípravu TV 936 1 300 

inštalácia fotovoltaického systému 585 3 800 

výmena svetelných zdrojov 701 800 

Spolu: 31 113 38 040 

Energetické hodnotenie projektu 

  
Počiatočný  

stav 
Navrhovaný  

stav Redukcia 
Miera  

redukcie 

Merná tepelná strata prechodom cez: (WK-1)  698,4 137,4 561,0 80,3% 

Merná tepelná strata vetraním (WK-1)  100,6 88,1 12,5 12,4% 

Celkový tepelný zisk budovy (kWh) 6 515,4 8 122,5 -1 607,1 -24,7% 

Potreba tepla na UK (kWh) 30 324,4 2 588,3 27 736,1 91,5% 

Potreba primárnej energie na UK (kWh) 31 587,9 2 696,2 28 891,8 91,5% 

Potreba energie na osvetlenie (kWh) 1 109,3 408,8 700,5 63,2% 

Potreba energie na UK a osvetlenie (kWh) 32 697,2 3 104,9 29 592,3 90,5% 

Environmentálne hodnotenie projektu 

  
Počiatočný  

stav 
Navrhovaný  

stav Redukcia Miera  
redukcie 

Ročná produkcia emisií CO2  [ton] 7,8 0,9 6,9 88,3% 

Ročná produkcia emisií TZL  [ton] 0,001 0,000 0,001 100,0% 

Ročná produkcia emisií SO2  [ton] 0,003 0,002 0,001 33,3% 

Ročná produkcia emisií NOx  [ton] 0,011 0,003 0,008 72,7% 

Ročná produkcia emisií CO  [ton] 0,002 0,000 0,002 100,0% 

Ekonomické hodnotenie projektu 
Investičný náklad na realizáciu opatrení  38 040 

Ročná úspora nákladov na energie 1 834 

Čistá súčasná hodnota -1 676 

Doba hodnotenia  [roky] 25 

Jednoduchá doba návratnosti investície  [roky] 20,7 

Diskontovaná doba návratnosti investície  [roky] 26,5 

Vnútorná miera výnosnosti  [%] - 
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9. PRÍLOHY   

 

9.1 Príloha 1  Výpočet súčiniteľov prechodu tepla  

 

Stručný 
popis konštrukcie 

Homogénna vrstva 
Hrúbka  

[m] 

Súčiniteľ 
tepelnej 
vodivosti 
materiálu  
[W.m-1.K-1] 

Výpočtová 
hodnota 

tepelného 
odporu  

[m2.K.W-1] 

Súčiniteľ 
prechodu 

tepla 
[W.m-2.K-1] 

d λ R U 

Obvodová stena 

omietka brizolitová 0,03 0,8 0,0375 

1,32 murivo z plných pálených tehál 0,45 0,85 0,5294 

omietka vápennocementová 0,02 0,9 0,0222 

Podlaha nad 
suterénom 

linoleum 0,005 0,19 0,0263 

2,56 cementový poter 0,05 1 0,0500 

betón - železobetón 0,15 1,43 0,1049 

Podlaha povaly 

cementový poter 0,03 1 0,0300 

0,98 
škvara 0,2 0,27 0,7407 

betón - železobetón 0,12 1,43 0,0839 

omietka vápennocementová 0,02 0,9 0,0222 

Terasa 

dlažba terazzová 0,025 2,5 0,0100 

3,11 

cementový poter 0,05 1 0,0500 

hydroizolačná asfaltová lepenka 0,003 0,2 0,0150 

betón - železobetón 0,12 1,43 0,0839 

omietka vápennocementová 0,02 0,9 0,0222 
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9.2 Príloha 2  Výpočet solárnych ziskov  

 

Výpočet pasívnych solárnych ziskov - pôvodný stav 

Orientácia otvorovej konštrukcie   H J V S Z Spolu 

Celková energia globálneho žiarenia  [kWhm-2] IS 340 320 200 100 200 

  

Plocha otvoru kolekčnej plochy  [m2] A 0,0 19,3 6,9 0,0 16,8 

Čiastkový faktor tienenia horizontu Fh 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Čiastkový faktor tienenia presahmi zhora F0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Čiastkový faktor tienenia bočnými presahmi Ff 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Faktor tienenia FS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Zmenšujúci faktor protislnečných clôn FC 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Faktor rámov FF 0,0 0,6 0,5 0,0 0,7 

Celková priepustnosť slnečnej energie g 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 

Účinná kolekčná plocha  [m2] AS 0,0 3,4 1,0 0,0 3,4 

Solárny tepelný zisk  [kWh] QS  0 1 100 198 0 689 1 986 

 

Výpočet pasívnych solárnych ziskov - navrhovaný stav 

Orientácia otvorovej konštrukcie   H J V S Z Spolu 

Celková energia globálneho žiarenia  [kWhm-2] IS 340 320 200 100 200 

  

Plocha otvoru kolekčnej plochy  [m2] A 0,0 19,3 6,9 0,0 16,8 

Čiastkový faktor tienenia horizontu Fh 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Čiastkový faktor tienenia presahmi zhora F0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Čiastkový faktor tienenia bočnými presahmi Ff 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Faktor tienenia FS 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Zmenšujúci faktor protislnečných clôn FC 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Faktor rámov FF 0,0 0,5 0,4 0,0 0,6 

Celková priepustnosť slnečnej energie g 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 

Účinná kolekčná plocha  [m2] AS 0,0 6,1 1,8 0,0 6,4 

Solárny tepelný zisk  [kWh] QS  0 1 956 365 0 1 272 3 594 
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9.3 Príloha 3  Kontrola kotla, rozvodov a výpočet účinnosti kotla nepriamou metódou 

 
 
 

Výpočet účinnosti kotla nepriamou metódou 

Identifikácia kotla  

Miestne označenie kotla     K1 

Druh paliva     zemný plyn 

Spôsob dávkovania paliva     automatický 

Výrobca kotla     Vaillant 

Typ kotla     VU INT 196/2-7 

Výrobné číslo kotla     58612 

Garantovaná účinnosť kotla (%)     98 

Menovitý výkon kotla (MW)     0,02 

Spôsob prívodu vzduchu     atmosférický 

Teplonosné médium     teplá voda 

Spôsob využitia kotla     vykurovanie 
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9.4 Príloha 4  Fotodokumentácia objektu  

 

Obrázok 9  Pohľad južný 

 

 

 

 

Obrázok 10  Pohľad východný 
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Obrázok 11  Pohľad severný 

 
 
 
Obrázok 12  Pohľad západný 
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Obrázok 13  Plynový kotol 

 

 

Obrázok 14  Vykurovacie teleso  
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Obrázok 15  Svietidlá 
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