
 

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 
a doplnenie súťažných podkladov  

 

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:  Štatistický úrad Slovenskej republiky 
2. Predmet/názov zákazky:    Zníženie energetickej náročnosti  

       Administratívnej budovy ŠÚ SR  
       v Čadci - stavebné práce 

3. Druh zákazky (tovary/služby/práce):  práce 
4. Kód CPV:      45211350-7 Stavebné práce na objektoch 

       polyfunkčných budov 
 

5. Názov projektu a číslo ITMS2014+:  Zníženie energetickej náročnosti  
       Administratívnej budovy ŠÚ SR  
       v Čadci  
       kód: 310041U115 

6. Operačný program:     Kvalita životného prostredia 

 

Verejný obstarávateľ v súvislosti s potrebou doplnenia súťažných podkladov, obsiahnutých vo 
Výzve na predkladanie ponúk zo dňa 27.4.2020 (ďalej len „Výzva“), týmto: 
 

1. predlžuje lehotu na predkladanie ponúk: 
 
pôvodná lehota: 15.5.2020, 14:00 hod.  

nová lehota: 27.05.2020, 14:00 hod. 

V nadväznosti na vyššie uvedené sa mení bod 16.1 Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 
27.4.2020 nasledovne: 

„16.1. Lehota na predkladanie cenových ponúk – dátum: 27.05.2020 čas: 14:00 hod.“. 

 

2. dopĺňa prílohu č. 3 Výzvy -  
Položkový rozpočet - výkaz výmer (v editovateľnej podobe na vyplnenie) o samostatné 
rozpočty k časti 04 – Ostatné k položkám 74 a 75 rozpočtu, ktoré tvoria prílohu tohto 

oznámenia: 
- Zadanie s výkazom výmer - položka 74 
- Zadanie s výkazom výmer - položka 75 

 



 

 

 

3. mení prílohu č. 4 Výzvy - Zmluva o dielo nasledovne: 

 - bod 2.19 Zmluvy o dielo znie: 

„2.19 „Projektová dokumentácia“ je súbor schém a výkresov doplnený textovou časťou 
overený v stavebnom konaní, ktorý slúži ako podklad k zhotoveniu Diela a je smerodajný pre 
rozsah Diela. Je súčasťou opisu predmetu zákazky poskytnutého vo výzve na predloženie 
cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti 
Administratívnej budovy ŠÚ SR v Čadci – stavebné práce“.“ 

- bod 21.12 Zmluvy o dielo znie: 

„Súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy č. 1 až 4, a to: 

Príloha č. 1 - Harmonogram prác 

Príloha č. 2 - Rozpočet 

Príloha č. 3 – Poistenie zodpovednosti za škodu (predloží úspešný uchádzač najneskôr do 7 
dní od podpisu Zmluvy) 

Príloha č. 4 - Identifikácia výrobkov, výrobcov a skúšobné protokoly / osvedčenia (v prípade, 
ak uchádzač vo svojej ponuke predložil/použil vo svojej ponuke (predovšetkým v položkovom 
rozpočte výkaz výmer) ekvivalent).“ 

- V celom texte Zmluvy o dielo sa odkazy na prílohy k zmluve č. 2 až 5 menia na odkazy č. 1 
až 4 v príslušnom tvare. 

- za bodom 21.12 Zmluvy o dielo sa označenie nasledovného bodu č. „21.2“ mení na „21.13“ 
a označenie bodu č. „21.3“ mení na „21.14“. 

Odôvodnenie: Vypustenie prílohy č. 1 - Projektovej dokumentácie ako neoddeliteľnej súčasti 
zmluvy a potreba vykonania opráv chýb v písaní a označení jednotlivých bodov zmluvy. 

 

 

Bratislava, dňa: 14.5.2020 

Meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby:  Ing. Marek Giba - projektový manažér v.r. 

 


